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I SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OGÓLNA  -  ST 00.00

1. Wstęp
1.1. Nazwa zamówienia

„Przebudowa  sieci wodociągowej  w ul. 1-go Maja w Siemoni gmina Bobrowniki  z wymianą
przyłączy po obu stronach ulicy”

Zamawiający: Gmina Bobrowniki,  Gminna 8,  BOBROWNIKI

Specyfikacja  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji  robót  ujętych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  i
specyfikacjach  szczegółowych  obejmują  wszystkie  czynności umoŜliwiające i  mające  na
celu  wykonanie robót  budowlanych  przewidzianych  w  projekcie  budowlanym przebudowy
sieci  wodociągowej wraz z przyłączami.

1.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem robót jest budowa sieci wodociągowej

Sieć  wykonana  będzie  z  rur  polietylenowych PE 100 SDR 11 i ciśnieniu PN 1,6 MPa ,
łączonych  przez  zgrzewnie  czołowe  o niŜej  wymienionych  średnicach  i  długościach  :
Łączna długość rurociągu ∅ 110  x 10       176,00 m
Łączna długość rurociągu ∅   90  x 8,2         85,00 m
Łączna długość rurociągu ∅   63  x 5,8         30,00 m
Łączna długość rurociągu ∅ 40  x 3,7         78,00 mb

Na sieci zastosowano kształtki z PE 100 SDR 11, połączenia z armaturą za pomocą tulei
kołnierzowej z kołnierzem galwanizowanym.
Na  sieci wodociągowej zabudowane  zostaną zabudowane :
Zasuwy :

DN 1 ¼”z obustronnym  złączem  ISO                   6 szt.
DN 2” z obustronnym  złączem  ISO                   3 szt.
DN 90 kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną   1 szt.

 Hydrant przeciw poŜarowy nadziemny DN80 ( komplet)
z łukiem kołnierzowym ze stopką DN80.                                2  szt.
Tuleja kołnierzowa + kołnierz  PE100 SDR 11 - 90/80    2  szt.
Zasuwa kołnierzowa PN1,6MPa DN80 z skrzynką uliczną    2  szt.
Dla zabudowy wodomierza – zawory kulowe  Dn 20    8 szt.

     zawory kulowe Dn 50    2 szt.
     zawory antyskaŜeniowe Dn 20    4 szt.
     zawory antyskaŜeniowe Dn 50    1 szt.

Studnie wodomierzowe Fi 600 z zaworami kulowymi i zaworem
antyskaŜeniowym Dn 20    2 szt.
Wykopy dla potrzeb rurociągów  wodociągowych przewiduje się wykonywać jako liniowe,
umocnione o ścianach pionowych i szerokości 1,0 m . Wykopy linowe naleŜy wykonywać
ręcznie  bezwzględnie wszędzie tam, gdzie przebiegać one będą w pobliŜu budynków  i
istniejącego  uzbrojenia  podziemnego.  Wykopy , zasypy , odwodnienie , umocnienie
wykopów obejmuje specyfikacja SST 01.02.

Prowadzenie prac  wykonywanych metodą rozkopu spowoduje konieczność wywiezienia
wyciętych kawałów nawierzchni asfaltowej  (65,0 m2), oraz po wykonaniu wodociągu i
zasypaniu wykopu, odtworzenia tej nawierzchni. Zdjęcie pasów asfaltu wykonane zostanie
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za pomocą przecięcia piłami mechanicznymi. Po wykonaniu wykopu i ułoŜeniu wodociągu na
podsypce i osypce wykop zasypany zostanie materiałem niespoistym i odpowiednio
zagęszczony.

W tabeli poniŜszej  zebrano zbiorczy bilans  powierzchni do odtworzenia przy wykonaniu
planowanej  inwestycji.

Tabela 1.2-2  Zbiorczy bilans powierzchni

Lp. Nazwa elementu Jedn. Ilość

1
Szacunkowa powierzchnia terenów nieutwardzonych
naruszonych czasowo przez wykopy- plantowanie
terenu, rozściełanie zdjętego humusu, sianie trawy

m2 334,5

2 Szacunkowa powierzchnia jezdni asfaltowych, dróg,
chodników do odtworzenia M2   65,0

3. Parking - tłuczeń do odtworzenia M2 104,0

4. Ilość krawęŜników do odtworzenia Mb   20,0

Prowadzenie przewodów wodociągowych w wykonanym przewiercie obejmuje Specyfikacja
techniczna SST 02.01.

Trasa projektowanych  przewodów  wodociągowych obejmuje równieŜ skrzyŜowania
tych przewodów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. Właściwy sposób zabezpieczenia
tych skrzyŜowań  podano  w  Specyfikacji  SST 02.01.

1.2. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe.
W zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych naleŜy włączyć min. następujące
czynności:
• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w  miejscu

wskazanym przez Zamawiającego,
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, przed

przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona pomiary kontrolne
wysokościowe punktów charakterystycznych wodociągu oraz zweryfikuje je z projektem i
przekaŜe Zamawiającemu,

• zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją
uciąŜliwości dla mieszkańców,

• zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiałów oraz prac budowlano-montaŜowych i połączeniowych, które zakończone
zostaną osiągnięciem załoŜonych efektów inwestycyjnych,

• zasypanie  wykopów materiałem niespoistym  z  zagęszczeniem
• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne

uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym
czasie po jej zakończeniu,

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną
w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie,

• doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień z Zamawiającym,

• przekazanie całej  wykonanej sieci  wodociągowej z przyłączami (jako kompletnej,
sprawnej struktury liniowej ) do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa.

1.3. Informacja o terenie budowy.
Teren objęty opracowaniem połoŜony jest w Siemoni w ulicy 1-go Maja. Jest to obszar o

zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej 1 i 2 piętrowej .
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Przebudowa  sieci wodociągowej prowadzona będzie  w  poboczu drogi w  wykopach
otwartych.
Zgodnie z wywiadami branŜowymi teren ten charakteryzuje się   następującym uzbrojeniem
podziemnym:
       - sieć kanalizacji  deszczowej

- sieć energetyczna
- sieć gazowa niskiego ciśnienia,
- sieć i kanalizacja teletechniczna,

       - sieć wodociągowa
Wykonawca powinien uwzględnić, iŜ w zasięgu inwestycji moŜe występować inne nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

Budowa wodociągu będzie przebiegać po terenie działek którymi właścicielami są:
właściciele prywatni  -2 działki , Gmina Bobrowniki – 3 działki, Wydział Dróg Zarządu Dróg
Wojewódzkich-1 działka, Rzymsko-Katolicka Parafia Wszystkich Świętych – 2 działki

1.3.1 Organizacja robót budowlanych – przekazanie p lacu budowy.
Roboty wykonywane będą według szczegółowego harmonogramu robót, który na bazie
dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca.
Harmonogram będzie uwzględniać podział robót na uzasadnione techniczne,
technologiczne, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadzie i w terminie określonym
w umowie o wykonanie robót, wskaŜe oznaczone szczegółowo na planie sytuacyjnym
instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, a takŜe dostęp do
wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.
Organizacja i zabezpieczenie placu budowy obejmuje:
• Opracowanie Planu BIOZ (jeśli jest wymagany) zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniami

wykonawczymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku);

• Zapewnienie dojazdów  do posesji
• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich

jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze,
oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia placu budowy.

• Przygotowanie terenu.
• Konstrukcji ewentualnych tymczasowych nawierzchni, barier, oznakowań
• Ewentualną tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Utrzymanie placu budowy obejmuje min.:
• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł.
• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.
• Zapewnienie przejazdów i dojazdów na terenie budowy.
• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem

zaplecza, wynajmem pomieszczeń, itp.).

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania.
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

PowyŜsze  czynności  naleŜy uwzględnić w kwocie ofertowej.
1.3.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu : „ Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy 1-go Maja
Siemonia gmina Bobrowniki z wymianą przyłączy po obu stronach ulicy”

ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
ZESPOŁ PROJEKTOWO – REALIZACYJNY

„PRO-SAN” S.C. Bytom , Gliwicka 20

7

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz winien uzyskać od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze
rozpoczęcia takich robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
oraz urządzeń podziemnych.
Wykonawca  w  kwocie  ofertowej  winien  uwzględnić  koszt   zapewnienia  dojazdów  do
posesji  , koszt  ochrony  przed  hałasem okolicznych  mieszkańców  oraz  pełne
zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich  w  przypadku  pracy  prowadzonej  nocą.

1.3.3  Ochrona środowiska w trakcie trwania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykańczania robót Wykonawca będzie:
• Utrzymywać tak  teren budowy  by nie było wody stojącej.
• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a
w szczególności do:
� Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz.U. 1991 nr 114 poz.

492].
� Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628].
� Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229].
� Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków,

jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. 2004 nr 168 poz.
1763].

� Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
[Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622].

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, na środki ostroŜności i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru.

1.3.4 Warunki bezpiecze ństwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Przy pracach naleŜy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich
przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branŜowych.

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia
wynikające z prowadzenia robót liniowych i  montaŜowych:
• właściwy rozładunek cięŜkich materiałów,
• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,
• zagroŜenia przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów i urządzeń z miejsca

składowania do miejsca montaŜu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza
strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy
transporcie),

• zagroŜenia przy pracach prowadzonych przy jednoczesnym braku moŜliwości
wyeliminowania obecności osób trzecich (stwarza to konieczność właściwego
przygotowania placu budowy np. poprzez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostków pozwalających na dojście do
obiektów, posesji, itp.),

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany
przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120
poz. 1126, a na podstawie „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”
sporządzonej przez projektanta. W planie naleŜy uwzględnić wymagania zawarte w
rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych” (Dz. U. Nr. 47 poz. 401) oraz
Ministerstwa Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. „ W sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169 poz. 1650.)

1.3.5 Zaplecze  dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz

zaplecze Wykonawcy z biurem.
Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura,

placów składowych potrzebnych do realizacji robót objętych kontraktem-umową.
WyposaŜenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki
techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym.

Wykonawca winien wyposaŜyć zaplecze i teren budowy w odpowiednią ilość toalet.
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu budowy.

1.3.6   Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz
placu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do
budynków w okresie trwania realizacji umowy, aŜ do zakończenia robót.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscu określonym
przez Zamawiającego tablicy informacyjnej. Treść tablicy informacyjnej będzie zatwierdzona
przez Zamawiającego. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca winien: utrzymywać w czystości drogi publiczne i ulice przy placu budowy,
szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów  i dowozu  piasku  na  podsypki .

1.3.7 Ochronna p. po Ŝarowa budowy
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniu biurowym, i magazynie oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia  robót  przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu odbioru
końcowego robót.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, prawidłowe  robót to na
polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty  naprawcze  nie później niŜ w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4. Obowi ązujące normy i kody robót.

Działy, grupy, klasy i kategorie robót budowlanych.

Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem
Zamówień, moŜna wyróŜnić opisane w tabeli 1.5.1. działy, grupy, klasy i kategorie.

Tabela 1.5.1. Działy, grupy, klasy i kategorie dla przebudowy sieci wodociągowej
wraz z przyłączani domowymi.

Kod CPV Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy

45122000-8 Próbne wykopy

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i
wodnej

45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk
i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzenia ścieków

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie  wodociągów
45233140-2 Roboty drogowe

1.5. Lista okre śleń podstawowych

• PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym
przypadku następująco:

• Przewód  wodoci ągowy.  Rurociąg  wraz  z  uzbrojeniem  przeznaczony do
dostarczania wody odbiorcom.

• Sieć  wodoci ągowa zewn ętrzna ( ci ąg główny ). Układ  przewodów  wodociągowych
znajdujących się poza  budynkami  odbiorców, zaopatrujący  w  wodę  ludność  i  zakłady
usługowe, produkcyjne

• Średnica nominalna.  Jest  to  wewnętrzna średnica rurociągu lub oznaczenie przelotu
armatury. Przy  rurociągu  z  polietylenu podana  jest  średnica zewnętrzna  rury i
grubość  jej ścianki .

• Zasuwa.  Armatura wbudowana  w  wodociąg  mająca  na  celu  zamknięcie  lub
regulację  przepływu  wody

• Hydrant przeciwpo Ŝarowy .  Naziemny   urządzenie  słuŜące  do  czerpania  wody w
czasie  poŜaru  lub  słuŜące  do  odwodnienia  czy  odpowietrzenia  sieci  wodociągowej,

• Kształtki.  Wszelkie łączniki słuŜące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. Sieci
wodociągowej

• Rura  ochronna –  stalowa , PVC , arota , pojedyncza  lub  dwudzielna przeznaczona  do
ochrony przewodu  przed  uszkodzeniami

• Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.

• Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp.

• Droga tymczasowa (monta Ŝowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

• Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

• Podło Ŝe. Grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod kanalizacją lub wodociągiem do
głębokości przemarzania.

• Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego (na przykład rów, dolina, rzeka, itp.).

• Przeszkoda sztuczna. Obiekt stworzony przez ludzi, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego (na przykład ogrodzenie, budynek, rurociąg, kanał, itp.).

• Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

• Kierownik budowy.  Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

• Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

• Dziennik budowy. Dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

• Ksi ąŜka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie
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dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
przedstawicieli Zamawiającego.

• Odpowiednia (bliska) zgodno ść. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

• Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wy

• Osypka i nasypka materiał konstrukcyjny (piasek) – znajduje się między spodem
rurociągu, a poziomem 15 cm nad jego górną krawędzią.

• Podsypka – materiał konstrukcyjny ( piasek ) znajduje się między podłoŜem naturalnym
a spodem układanego przewodu wodociągowego  – grubość 15 cm

• Certyfikat zgodno ści – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

• Deklaracja zgodno ści – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

• Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i
informacji dotyczącej bezpieczeństwa.

• Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami budowlanymi i wykonawczymi, dokonanymi w trakcie wykonania
robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

• Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach
władających siecią.

• Inspektor nadzoru inwestorskiego-In Ŝynier – osoba  posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.

• Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji.

• Obmiary robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót,
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

• Odbiór cz ęściowy (roboty budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się
takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego  w stanie nadającym się do
uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako „odbiór końcowy”.

• Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych teŜ
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem
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i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

• Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenie robót.

• Wspólny Słownik Zamówie ń – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2152/2003, stosowanie kodów
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

2.      Materiały budowlane.

2.1. Wymagania ogólne

Materiały muszą być z asortymentu bieŜąco produkowanego i odpowiadać normom
i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki
bezpieczeństwa, itp. - wymagane polskimi przepisami, a o ile producent przewidział podział
na klasy lub gatunki jakości, muszą być w najwyŜszej (najlepszej) klasie lub gatunku.

Materiały, których to dotyczy, muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Polskim Prawem certyfikaty bezpieczeństwa. Na
Ŝyczenie Zamawiającego takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę
przedstawione.

2.2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, kontrol ą jakości materiałów, wyrobów i urz ądzeń.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych elementów.
Dodatkowo naleŜy stosować się ściśle do zaleceń dostawców lub producentów.

Miejsca przechowywania kruszyw lub spoiw (np. cement) powinny być twarde i suche,
odpowiednio pochylone i zabezpieczające przed ściekaniem wody deszczowej. Podłogi
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć świadectwa pochodzenia na wszystkie
materiały oraz wyposaŜenie zabudowane i dostarczone w ramach umowy.

Wykonawca nie złoŜy zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania
zgody Zamawiającego. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa  B,
zezwolenia oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

JeŜeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien
powiadomić Zamawiającego o sugerowanych zmianach, uzyskać ich akceptację oraz winien
pokryć ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wynikłych w rezultacie ich wprowadzenia.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowane w budownictwie.
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NaleŜy zaznaczyć, Ŝe:
- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności.

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymogom.
JeŜeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy

materiałów, które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający
zaŜąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca
będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych
z dostarczeniem takich materiałów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

KaŜdy rodzaj robót, w którym uŜyte będą niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
NaleŜy  stosować materiały , które  spełniają  wymogi  i  warunki  techniczne  podane  w
dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacjach  technicznych.

3.   Sprzęt i maszyny budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku zmiany sprzętu w stosunku do w/w
dokumentów, powinien on być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym  umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.

4.     Środki transportu.
Wszystkie środki transportu uŜywane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie

zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie

materiałów lub sprzętu na/i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych
robót i właściwości przewoŜonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem.
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą
być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem:
• uzyskania odpowiedniej zgody z Zarządu Dróg  ,
• przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt

Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.      Właściwo ści wykonania robót budowlanych.
5.1.   Wymagania ogólne.

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do:
• zapoznania się z całością materiałów przetargowych,
• zapoznania się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
• odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót,
• zapoznania się z wszystkimi dokumentami, które są dostępne do wglądu w siedzibie

Zamawiającego,
• zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi

przedmiotowej inwestycji,
• zapoznania się z szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. warunki, powierzchniowe,

dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie
z kontraktem czy umową , oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą
wykonywane nie później, niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

Specyfikacja techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyŜ nie moŜe objąć wszystkich
szczegółów inwestycji i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy,
realizując roboty czy kompletując dostawy materiałów.

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który
dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

5.2.     Czynno ści geodezyjne na budowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją
projektową. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie
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słuŜył równieŜ pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzędnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez inspektora
nadzoru.

5.3.       Dokumenty dla prowadzenia  budowy.

5.3.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie upowaŜnienia

Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu robót
budowlanych. Dziennik budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na placu budowy
oraz uŜywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

5.3.2. Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfik aty.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego.

5.3.3. Inne dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące
dokumenty:
• polecenie rozpoczęcia robót,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• ewentualne umowy cywilno-prawne,
• świadectwa odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie.

5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób
i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to
zostanie przez nich zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z 
Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, równieŜ na nośnikach elektronicznych.
Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze
dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego Ŝyczenie.

5.4.    Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami
administracyjnymi o porządku.

6.  Kontrola, badania, odbiór robót budowlanych

6.1. Program zapewnienia jako ści
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Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
• część ogólną opisującą:

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
� bhp,
� plan BIOZ,
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

• część szczegółową opisującą:
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,

6.2.     Zasady kontroli jako ści robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót.

Jednostki miar . Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI)
UŜywane jednostki wykazano poniŜej.

Tabela 6.2.1 Jednostki miar

Parametr Jednostka Warto ść / przelicznik
Sekunda 1s, s
Minuta 1 min = 60 s
Godzina 1 h =60 min=3600 s

Czas

Doba 1 d=24 h=86 000 s
Metr 1 m, mb

Długość
Milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2

metr sześcienny 1 m3

Objętość
1 litr 1 l = 0,001 m3

Kilogram 1 kg
Masa

Tona 1 t =.1000 kg
Niuton 1 N = 1 m kg/s2

Siła
Kiloniuton 1 kN = 1000 N

1 kN/m2

NapręŜenie
1 N/mm2



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla projektu : „ Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy 1-go Maja
Siemonia gmina Bobrowniki z wymianą przyłączy po obu stronach ulicy”

ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
ZESPOŁ PROJEKTOWO – REALIZACYJNY

„PRO-SAN” S.C. Bytom , Gliwicka 20

17

Megapascal 1 MPa = 10 atCiśnienie
Milibar 1 mbar = 102 Pa
Wat 1 w = 1m2 kg/s3

Moc
Kilowat 1 kW = 1000 W

Temperatura stopień Celsjusza 1° C

Normy.  Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U z 2003 Nr 207, poz.
2016 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie
stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona.

KaŜdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:
• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak

Bezpieczeństwa,
• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu,
• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej

Normy, lub wyrobu, którego właściwości uŜytkowe (odnoszące się do wymagań
podstawowych) róŜnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami
atestacyjnymi:
• Certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa. Na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak

Bezpieczeństwa. Wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych

      do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728)
      oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
      roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu
      na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych
      według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takŜe
      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
      roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
      wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).
• Certyfikację zgodności. Na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą

lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną.
• Deklaracja zgodności producenta. Producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską

Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną. Zasady wydawania i wzór
deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

  Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby
nie mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te
są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez
konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania.
Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego
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wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

  Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają
procedurom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne
z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą
reprezentowały najwyŜszą jakość w swojej klasie.

Przepisy przywołane:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz.U z 2003 Nr 207, poz. 2016 –
tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

• Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi
według obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywołane:

• PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących
dokładności wymiarów.

• PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna.

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót
budowlanych.

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.

• PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiały będą zdolne do funkcjonowania
w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą
występować na miejscu budowy. Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się
mieścić w następujących granicach:
• Temperatura w cieniu: -30 do +35 ºC.
• Wilgotność: 0 do 95 %.
• Ciśnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie
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i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i 
przeprowadzania  prób  szczelności  oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.3.    Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zamawiający będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio
opisane i oznakowane.

6.4.     Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych lub przez Zamawiającego, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.5.     Badania i pomiary prowadzone przez inspekt ora nadzoru inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6.    Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
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• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montaŜu - takŜe dziennik

montaŜu
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych
• protokoły z  prób ciśnieniowych
• operaty geodezyjne
• ksiąŜkę obmiarów robót
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te
roboty
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom
uprawnionych organów.

7.  Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robót

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. przedmiar
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawić podział wszystkich robót
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział
przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów
rzeczowych.

Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót . Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywa-
nych robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy
po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
przedmiarze robót/wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
według instrukcji Zamawiającego na piśmie.
Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów . Obmiar robót będzie określał faktyczny za-
kres wykonanych robót i zabudowanych materiałów w jednostkach ustalonych w
przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych
robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona
przez średni przekrój. Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w
stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w
całym okresie trwania robót.
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Czas przeprowadzenia obmiaru . Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z często-
ścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Obmiary będą
przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających prze-
prowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowa-
dza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Zamawiającym.

8.  Odbiór robót budowlanych

W zaleŜności od ustaleń specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu . Odbiór robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych lub atestów,
w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór cz ęściowy.  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Odbiór częściowy ma na celu przyjęcie do
eksploatacji przez Zamawiającego części wybudowanej sieci  wodociągowej bez
oczekiwania na zakończenie całego zadania.

Odbiór ostateczny robót.  Odbiorowi ostatecznemu podlegają całkowicie zakończone po-
szczególne odcinki robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyko-
nania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dzien-
nika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia stosownych
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją
projektową i specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych
w dokumentach.

Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
• Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub za-

mienne).
• Ustalenia technologiczne.
• Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).
• Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie

z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
• Rysunki (dokumentacje) na ewentualne wykonanie robót towarzyszących (np. na

przełoŜenie sieci uzbrojenia podziemnego.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń.

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
• Protokoły z odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających

zamknięciu
• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do
naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania - z ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-
nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.

Odbiór pogwarancyjny - ostateczny.  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych
robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych
w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych powyŜej.

9.  Rozliczenie robót

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej po-
zycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
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określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawą zapłaty częściowej jest zakres robót wykonany w miesiącu lub w innym
ustalonym z Zamawiającym przedziale czasowym na podstawie przejściowych świadectw
płatności wystawionych przez wykonawcę, akceptowanych przez InŜyniera (inspektora
nadzoru inwestorskiego) na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonane będą na podstawie świadectw płatności
wystawionych przez wykonawcę, akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji techn icznej . Koszt dostosowania się
do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicz-
nych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
przedmiarze.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu . Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i or-
ganizacji ruchu obejmuje:
• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-

czeństwa ruchu.
• Opłaty/dzierŜawy terenu – w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego.
• Przygotowanie terenu.
• Konstrukcję  barier, oznakowań i drenaŜu.
• Ewentualną tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono-

wych, poziomych, barier i świateł.
• Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.   Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska

Zespół Projektowo - Realizacyjny „PRO-SAN” s.c.
41-902 Bytom, ul. Gliwicka 20
tel./fax. (0-32) 282-27-95,   282-29-52
email:  prosanbytom@interia.pl

Dokumentacja
- projekt budowlano-wykonawczy ”Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy 1-go Maja w

Siemoni  Gmina Bobrowniki wraz z wymianą przyłączy po obu stronach ulicy”
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Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w umowie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać
mają materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub
wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Zamawiającemu, co najmniej na 28
dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.
W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają
zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm
powołanych w dokumentach.

Lista stosowanych norm i normatywów

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy
i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to między innymi norm i normatywów
przywołanych poniŜej:
PN – B -10725:1997 Wodociągi .Przewody  zewnętrzne – Wymagania i badania
Pr –PN - EN 805 Zaopatrzenie w wodę -  Wymagania  dla sieci

wodociągowych  i  ich  części składowych
PN -87/B – 01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna-Obiekty i elementy

wyposaŜenia. Terminologia
PN – B – 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych.
ZAT/97-01-01 Rury  i  kształtki z  polietylenu (PE) i elementy łączące w

rurociągach  ciśnieniowych  wody
PN – 86/B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia w

przewodach wodociągowych
PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne.

ObciąŜenia pojazdami.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis

gruntów.
PN – 89/H – 02650 Armatura  i  rurociągi. Ciśnienia i temperatury
PN – 83/H – 02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.
PN – 83/M – 74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe

Ŝeliwne. Wymagania i badania.
BN – 77/5213-04 Armatura  przemysłowa. Hydranty. Wymagania  i badania.
PN-85/M – 74081 Skrzynki  uliczne  stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych .
PN-S-96013 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu

wykonania i badania.
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi
zmianami

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, [Dz.U. Nr 19, poz. 177 z
dnia 9 lutego 2004 r].

• 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – [Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 –
tekst jednolity]

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie [Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133]

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października
2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne [Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086]

• Instrukcja techniczna G-2. Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna i
przeliczenia współrzędnych między układami. Główny Zarząd Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 2001 rok.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego Dz. Ustaw Nr 202 pozycja
2072


