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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Urzad Gminy w Bobrownikach, ul. Gminna 8, 42-582 Bobrowniki.

1.2 Lokalizacja

Projektowana Inwestycja usytuowana jest w Gminie Bobrowniki, na terenie Solectw Myszkowice
oraz Siemonia.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania projektu budowy chodnika przy ul. Wolnosci jest poprawa bezpieczenstwa ruchu
pieszego wzdluz drogi wojewddzkiej nr 913 na rozpatrywanych odcinkach oraz w rejonie istniejgcych
peronéw autobusowych (projektuje sie zatoke autobusowa).

1.4 Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuije:

— odcinek nr 1 — budowa chodnika od istniejgcego chodnika przy budynku nr 1 po stronie
zachodniej do skrzyzowania z drogg powiatowg nr S 4799 wraz z odwodnieniem kanalizacjg
deszczowa;

— odcinek nr 2 — budowa chodnika od wjazdu na osiedle mieszkaniowe do skrzyzowania
z ul. Strazacka po stronie wschodniej wraz z odwodnieniem kanalizacjg deszczowa;

— budowe zatoki autobusowej zlokalizowanej przy drodze wojewodzkiej nr 913 (odcinek 1
— strona zachodnia),

— zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej.

Wszystkie prace projektowe zostaly wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
odpowiednie instytucje.
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1.5 Materialy wyj sciowe

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Upowaznienie Wajta Gminy Bobrowniki z dnia 07.04.20009r.

Plan sytuacyjno - wysokosciowy wraz z uzbrojeniem terenu i ewidencjg w skali 1:1000
z kwietnia 2009r. wykonany przez uprawnionego geodete - Ustugi Geodezyjne
‘GEO-PLAST' Krystian Kowolik, 41-506 Chorzow, ul. Wieniawskiego 18, w ramach roboty
geodezyjnej KERG: 543-20/2009 oraz 543-21/2009.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki —
sofectwo Myszkowice, sofectwo Siemonia, zatwierdzony uchwatg nr XXIX/205/05 Rady Gminy
w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2005r. /Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego Nr 132,
poz. 3263 z dnia 9 listopada 2005r./.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki —
sofectwo  Myszkowice,  zatwierdzony uchwalg nr  XXIX/205/05 Rady  Gminy
w Bobrownikach z dnia 1 lipca 2005r. /Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego Nr 101,
poz. 2738 z dnia 22 sierpnia 2005r./.

Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy chodnika przy ul. Wolnosci w Myszkowicach
wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczno — Geodezyjne ,Geoprojekt Slask” Sp. z o.0.,
40-124 Katowice, ul. Sokolska 46.

Wizje lokalne w terenie obejmujace wizualng ocene stanu nawierzchni i odwodnienia jezdni oraz
uzupetniajgce pomiary sytuacyjne.

Wytyczne projektowania ulic - GDDP Warszawa, 1992r.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ | i Il GDDP, Warszawa 2001r.

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz: Inzynieria Ruchu, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci,
Warszawa 1997 r.

Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 p0z.602) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa "O drogach publicznych" (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr43, poz. 430
z dnia 14.05.1999r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegOlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i  Administracii
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393.
Zalgczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik
Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.

Przynalezne Panstwowe Normy i Wytyczne.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zakres niniejszego opracowania miesci sie w obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wymienionego w pkt. 1.5.3. i 1.5.4.

Na odcinkach ulicy Wolnosci, wzdtuz ktérych projektuje sie chodnik oraz zatoke autobusowa,
obowigzuje zapis KD-Z1/2 — Tereny drég publicznych — droga klasy zbiorczej.

2.2 Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne opisane zostaty w Dokumentaciji geotechnicznej dla potrzeb budowy
chodnika przy ul. Wolnosci w Myszkowicach. Celem rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych na
ditugosci inwestycji wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci 2,00 - 3,00 m, zlokalizowane w poboczu
jezdni, gdzie projektuje sie chodnik oraz zatoke autobusowsa.

W podiozu terenu wystepujg nasypy o charakterze niebudowlanym: piaski srednie, gliny pylaste,
gliny piaszczyste i piaski gliniaste; oraz grunty rodzime: piaski srednie, gliny, gliny pylaste, ity, wapienie
margliste.

W zasiegu wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych podioze modernizowanej drogi zaliczono
do grupy nosnosci G1 — G3.

2.3 Teren

Teren istniejgcy, w jakim zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, ma charakter falisty, a roznica
wysokosci na diugosci trasy wynosi okoto 16 m w przypadku odcinka 1 oraz okoto 12 m na odcinku 2.

Ul Wolnosci w rozpatrywanym zakresie przebiega: na dtugosci odcinka 1 - w terenie
niezabudowanym, natomiast na dtugosci odcinka 2 — w terenie zabudowanym (zabudowa o charakterze
mieszkaniowym).

2.4 Droga

Istniejagca ulica Wolnosci posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci
od 6,00 do 6,60 m, przekréj jednoprzestrzenny, dwupasowy (1x2). Jest ona drogg wojewddzkg i stanowi
fragment ciggu drogowego od skrzyzowania z DK 86 do skrzyzowania z DK 78, 0 znaczeniu drogi
gtéwne;j.

Rodzaj obstugiwanego ruchu:
~ docelowy — jako droga alternatywna taczaca aglomeracje Slaska ze zlokalizowanym w Pyrzowicach

lotniskiem,

— lokalny — generowany poprzez zlokalizowane przy tej drodze budynki mieszkalne i ustugowe.

2.5 Odwodnienie

Na dtugosci projektowanego odcinka 1 chodnika odwodnienie powierzchniowe odbywa sie poprzez
przydrozne rowy. Na dtugosci odcinka 2 wystepuije istniejgca kanalizacja (w rejonie zjazdu na powstajace
osiedle budynkéw jednorodzinnych kanalizacja jest niedrozna) oraz odcinek rowu odwadniajacego
odprowadzajacy wody do przepustu pod zjazdem.




Projekt tymczasowej organizacji ruchu - budowa chodnika przy ul. Wolnosci w Myszkowicach
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 913

2.6 Uzbrojenie

W zakresie przedmiotowe]j inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia:
- wodociag,
- gazociag,
- kanalizacja deszczowa,
- oswietlenie uliczne,
- teletechnika.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Zalozenia projektowe

Do projektowania przyjeto nastepujgce zatozenia:
— szerokos$¢ chodnika — 2,00 m;
— szerokos$¢ zatoki autobusowej — 3,00 m;

3.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Wzdtuz ulicy Wolnosci projektuje sie dwa odcinki chodnika jednostronnego. Dla obydwu podano
obowigzujacy kilometraz drogi wojewddzkiej (w osi jezdni) oraz wprowadzono kilometraz roboczy —
przebiegajacy wzdluz projektowanego kraweznika. Chodnik w stosunku do osi istniejacej jezdni
umiejscowiony zostat tak, ze szerokos¢ pasa ruchu po ograniczeniu jezdni kraweznikiem wynosi 3,25 m.

Odcinek nr 1 przebiega od istniejacego chodnika przy budynku nr 1 po stronie zachodniej
(poczatek opracowania w km osi drogi wojewodzkiej 2+048,90 - km roboczy 0+000,00); do skrzyzowania
z drogg powiatowg S 4799 (w km osi drogi wojewodzkiej 2+290,00); a nastepnie wzdtuz drogi powiatowej
S 4799, dlugosc¢ odcinka 1 — 276,00 m.

Odcinek nr 2 przebiega od wjazdu na osiedle mieszkaniowe (poczatek opracowania w km drogi
wojewddzkiej 1+220,62 — km roboczy 0+000,00), do skrzyzowania z ul. Strazacka po stronie wschodniej,
dtugosc¢ odcinka 2 — 209,75 m.

3.3 Profil podiu zny

Niwelete kraweznika zaprojektowano w nawigzaniu do obecnie istniejacej krawedzi jezdni.

3.4 Przekroje poprzeczne

Spadek poprzeczny projektowanych chodnikéw oraz zatoki autobusowej wynosi 2,00% w kierunku
jezdni.

3.5 Odwodnienie

Na dlugosci projektowanych odcinkéw chodnika zaprojektowano odwodnienie w ukladzie
zamknietym: wpusty uliczne, przykanaliki z podigczeniem do istniejacych lub projektowanych studni
kanalizacji deszczowej. Zalozono odprowadzenie sciekéw z kanalizacji do istniejgcych odbiornikdéw, po
uprzednim oczyszczeniu.
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3.6 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. przy nastepujgcych zalozeniach projektowych:

- grupa nosnosci podioza — G3;

- glebokos¢ przemarzania gruntu dla Gminy Bobrowniki - Hz = 1,00m.

3.6.1 Chodnik

8 cm Brukowa kostka betonowa koloru szarego

3cm Podsypka piaskowo-cementowa 4:1

15cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

3.6.2 Zjazdy indywidualne

8 cm Brukowa kostka betonowa koloru czerwonego

3cm Podsypka piaskowo-cementowa 4:1

25cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

3.6.3 Zatoka autobusowa

10cm Brukowa kostka betonowa koloru czerwonego

3cm Podsypka piaskowo-cementowa 4:1

25cm Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30

15cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

3.6.4 Krawezniki uliczne, obrze za chodnikowe

W projekcie obejmujacym budowe chodnikbw zastosowane zostaly nastepujgce elementy
krawedziowe:

- krawezniki uliczne z betonu wibroprasowanego C25/30 o wymiarach 20x30x100 cm;

- krawezniki najazdowe z betonu wibroprasowanego C25/30 o wymiarach 20x22x100 cm;

- korytka sciekowe z betonu C25/30, o wymiarach 28x50x8,5/10 cm;

- obrzeza betonowe 8x30x100 cm, C20/25.

3.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polega¢ na korytowaniu istniejacego pobocza pod projektowang konstrukcje
nawierzchni chodnika, wjazdéw bramowych oraz zatoki autobusowe;j.
Roboty ziemne w ciggu projektowanych odcinkéw chodnika zostaly policzone na podstawie przekrojéw
charakterystycznych.

3.8 Organizacja ruchu

Przyjete parametry projektowe wraz z projektem organizacji ruchu majg na celu poprawienie
warunkéw bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego w rozpatrywanym zakresie.

W zwigzku ze zmiang istniejacego uktadu geometrycznego (przez budowe normatywnej zatoki
autobusowej) konieczne jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu, ktérg nalezy wprowadzi¢
bezposrednio po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.




Projekt tymczasowej organizacji ruchu - budowa chodnika przy ul. Wolnosci w Myszkowicach

w ciggu drogi wojewddzkiej nr 913

3.9 Ruch pieszy

Ruch pieszych w obrebie projektowanego chodnika na odcinku 1 bedzie znikomy, gdyz przebiega
on w terenie niezabudowanym. Podczas pomiar6w ruchu pieszego przeprowadzonych w dniu
22.06.2009 r. w godzinach 6% do 10%° oraz od 13% do 17°° zaobserwowano facznie 18 oséb
poruszajgcych sie poboczem wzdiuz istniejgcej jezdni, w tym jedng osobe przekraczajaca jezdnie
w poprzek w rejonie istniejacych peronéw autobusowych.

Ruch pieszy na odcinku 2 generowany jest poprzez zlokalizowane przy tej drodze budynki
mieszkalne oraz obiekt handlowo-ustugowy.

4. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

4.1 Realizacje calego zadania podzielono na etapy wykonywania rob  6t:

ODCINEK 1

Etap | — oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych przy krawedzi drogi
powiatowej S 4799 (odcinek o diugosci 22,00 m — strona lewa w kierunku ul. Wolnosci);

Etap I — oznakowanie i zabezpieczenie robo6t prowadzonych przy krawedzi drogi
powiatowej S 4799 (odcinek o diugosci 17,00 m — strona lewa w kierunku ul. Wolnosci);

Etap Il — oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych na drodze powiatowej S
4799 w rejonie skrzyzowania z ul. Wolnosci (wlot DP S 4799);

Etap IV - oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych na tuku w rejonie
skrzyzowania drogi powiatowej S 4799 z ul. Wolnosci (wylot DP 4799) oraz przy krawedzi
drogi — ul. Wolnosci (odcinek o dlugosci 40 m — strona lewa w kierunku Pyrzowic);

Etap V — oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych przy krawedz drogi —
ul. Wolnosci (odcinek o diugosci 100 m — strona lewa w kierunku Pyrzowic);

Etap VI — oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych przy krawedzi drogi —

ul. Wolnosci (odcinek o diugosci 100 m — strona lewa w kierunku Pyrzowic);

ODCINEK 2

Etap | — oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych na drodze dojazdowej do
powstajacego osiedla doméw jednorodzinnych w rejonie skrzyzowania z ul. Wolnosci;

Etap Il — oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych na tuku w rejonie
skrzyzowania ul. Wolnosci z droga dojazdowa do powstajacego osiedla doméw
jednorodzinnych oraz przy krawedz drogi — ul. Wolnosci (odcinek o diugosci 40 m — strona
prawa w kierunku Pyrzowic);

Etap Il — oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych przy krawedzi drogi —
ul. Wolnosci (odcinek o diugosci 100 m — strona prawa w kierunku Pyrzowic);

Etap IV — oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w rejonie skrzyzowania
ul. Wolnosci z ul. Strazackag — wlot ul. Strazackiej) oraz przy krawedzi drogi -

ul. Wolnosci (odcinek o diugosci 55 m — strona prawa w kierunku Pyrzowic); ;
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4.2 Sposo6b prowadzenia rob6t w poszczegoinych eta  pach

Budowe chodnika przy ul. Wolnosci w Myszkowicach w ciggu drogi wojewddzkiej nr 913 nalezy
wykonywac przy potéwkowym zamknieciu jezdni.

Ruch prowadzony bedzie wahadlowo po pasie dla przeciwnego kierunku ruchu. Ruch pojazdéw
odbywajacy sie na ulicy Wolnosci sterowany bedzie za pomocg sygnalizacji Swietlnej. Zobowigzuje sie
Wykonawce robot do zapewnienia obecnosci pracownikow posiadajgcych uprawnienia do kierowania
ruchem, na czas zajecia jezdni w rejonie skrzyzowan, tukow drogowych o ograniczonej widocznosci.

Dlugos¢ odcinkdw wylaczonych z ruchu podczas prowadzenia rob6t wynosi:

- ODCINEK 1:

= Etap IV - 40 m (odleglo$¢ miedzy liniami zatrzymania 72 m),

= Etap ViVl - 100 m (odlegtos¢ miedzy liniami zatrzymania 138 m),
- ODCINEK 2:

= Etap Il - 40 m (odleglo$¢ miedzy liniami zatrzymania 72 m),

= Etap Il — 100 m (odlegtos¢ miedzy liniami zatrzymania 138 m),

= Etap IV - 55 m (odlegto$¢ miedzy liniami zatrzymania 100 m).

W razie utrudnien w ruchu (dotyczy zwlaszcza Etapu |, Il i lll — Odcinek 1 oraz Etapu | —
Odcinek 2 ) Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Oznakowanie nale zy wykona € z zachowaniem nast epujacych warunkow:

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obejmujgcy oznakowanie pionowe
i poziome zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Rozporzgdzeniami Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatdbw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 p. 2181) oraz Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 02.170.1393).

—  Wszystkie znaki oraz zapory i tablice winny by¢ odblaskowe. Znaki drogowe winny nalezeé
do grupy znakéw duzych.

— Po zakonczonej dnidbwce pracy przywréci¢ ruch dwukierunkowy na ulicy. Pozostawi¢ dla
ruchu pas jezdni wolny od przeszkdd szerokosci min. 6,00 m. Znaki U-21b ustawi¢ na jezdni

wzdiuz krawedzi budowanego chodnika. Zastoni¢ sygnalizatory i znaki A-29. UmoZziwic
mieszkancom bezpieczny dojazd do poses;ji.

— W przypadku prowadzenia robdt budowlanych uniemozliwiajgcych wjazd na posesje
Wykonawca robot zobowigzany jest powiadomi¢ Wiasciciela o utrudnieniach 24 godziny

wczesniej.

4.3 Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu

Biorac pod uwage wielko$¢ natezenia ruchu, strukture rodzajowg oraz kierunkowa pojazdéw,
charakterystyke uktadu drogowego, technologie prowadzenia prac zwigzanych z budowg chodnika przy
ul. Wolnosci w Myszkowicach w ciggu drogi wojewddzkiej nr 913, proponowana zmiana organizacii
ruchu jest niezbedna, poniewaz okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposdb oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robo6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4.4 Termin wprowadzenia czasowej organizacjiruc  hu

Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu okresli Zarzadca drogi na pisemng proshe
Wykonawcy robot. Przewidywany termin wykonywania robot — Il kwartat 2010 r.

5. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tres¢ rysunku skala
1 Orientacja -

2.1-2.6 | Projekttymczasowej organizaciji ruchu — Etap | - VI (Odcinek 1) 1:500

3.1-3.4 | Projekt tymczasowej organizaciji ruchu — Etap | - IV (Odcinek 2) 1:500

6. ZALACZNIKI

= ZAELACZNIK 1 - Program sygnalizacji swietlnej (wahadlowej) na czas budowy chodnika przy
ul. Wolnosci w Myszkowicach w ciggu drogi wojewodzkiej nr 913 (ODCINEK 1);
= ZAELACZNIK 2 - Program sygnalizacji swietlnej (wahadlowej) na czas budowy chodnika przy
ul. Wolnosci w Myszkowicach w ciggu drogi wojewodzkiej nr 913 (ODCINEK 2);
= ZALACZNIK 3
1. Zatwierdzenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Slaskiego w  Katowicach
nr KT.RDT.5411/181-3/09 z dnia 14.09.2009 r.
2. Opinia Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach nr WIR/LKMI/5416/345/9741/09 z dnia
21.08.2009 r.
3. Opinia Starostwa Powiatowego w Bedzinie nr PZD5420/Bo/172/2009 z dnia 17.08.2009 r.
Opinia Wojta Gminy Bobrowniki nr PP 7040/42/09 z dnia 17.08.2009 r.
5. Opinia Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach nr Rd-11-5321-999/3128/09 z dnia
20.07.2009 r.
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