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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową boisk sportowego na 
inwestycji: „Budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. 
Kościuszki w Dobieszowicach”. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o: 

 obiekcie budowlanym– należy przez to rozumieć: 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
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zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a 
w szczególności: 
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 
jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
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 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 

 drodze tymczasowej – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 
r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, 
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy".  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 
Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

1.5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego. 
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1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, 
włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót 
chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5   Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania 
różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5.  Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola Jakości Robót 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości 
winien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót. 
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6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji system u kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
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że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które: 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− operaty geodezyjne, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

7. Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie 
będzie dokonywany obmiar robót. 

8. Odbiór Robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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9. Podstawa Płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 

Zgodnie z warunkami umowy 

10. Przepisy Związane 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 
póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i 

– Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 

– 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 
2003 r. Nr 80 póz. 718). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 71 póz. 838 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
 
1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

1.1. Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonaniem 
boisk oraz robót towarzyszących. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  
robót  związanych  z wykonaniem:  

 roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne  

 drenaż i odwodnienie  

 podbudowy i nawierzchnie boisk 

 wyposażenie w sprzęt sportowy 

 piłkochwyty i ogrodzenia 

 chodniki i schody  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi  normami i definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Roboty budowlane w zakresie wykonania boiska i roboty towarzyszące  

2.1.Roboty Przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia linii 
obiektów i zabezpieczenie stałych punktów pomiarowych. Wytyczenie 
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powinno być oznaczone na ławach ciesielskich lub podobnych urządzeniach 
zamontowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót. 

Teren budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed 
wejściem na plac budowy niepożądanych osób.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien 
dysponować sprzętem stosownym do zakresu wykonywanych robót.  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu 
budowy oraz zgodności zakresu wykonanych robót z przedmiarem i 
dokumentacją techniczną.  

Rozliczenie robót - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora.  

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

2.2.1 Roboty Ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z 
dokumentacją projektową, a w szczególności z projektem zagospodarowania 
terenu na którym naniesiono uzbrojenie terenu. Metoda wykonania robót 
ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości 
wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. 

W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego zaleca się wykonanie 
ręcznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu dokładnego 
zlokalizowania urządzenia i zapobiegnięcia jego uszkodzenia. 

W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty zabytkowe 
lub szczątki archeologiczne należy przerwać roboty i powiadomić inwestora i 
władze konserwatorskie.  
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W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę roboty należy 
przerwać i niezwłocznie powiadomić o tym inwestora w celu ustalenia 
odpowiedniego sposobu zabezpieczeń.  

Powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem w kierunku 
odwodnienia tak aby umożliwić łatwe odprowadzenie wody.  

Materiał podłoża naturalnego powinien stanowić nienaruszony grunt rodzimy 
naturalnej wilgotności odwodniony stale lub na okres budowy.  

Badania wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy 
przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne sprawdzając czy występują 
wody gruntowe.  

Badania szerokości wykopu mierzy się z dokładnością do 0,10 m przy 
pomocy taśmy stalowej.  

Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającą nienaruszalność struktury 
sprawdza się za pomocą niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do  
l cm.  

Badania kontrolne obejmują : 

– sprawdzenie równości, pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych 
podłoża,  

– sprawdzenie zagęszczenia gruntu podłoża,  

– sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu, sprawdzenie technicznych 
dokumentów kontrolnych.  

2.2.2 Podbudowy mineralne. 

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiadać wymaganiom 
związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością.  Podłoże powinno 
mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne.  

Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być nie mniejszy od 0,95 
zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B -
04491 - dla warstwy odsączającej. 

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm podbudowę z 
kruszywa łamanego należy skontrolować przez sprawdzenie zgodności 
modułu odkształcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02.  

Dla boisk sportowych i chodników przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.  
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Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekroczyć 1,3 mm, a moduł 
odkształcenia powinien wskazywać powyżej 100MPa  

Podbudowa powinna być tak wyprofilowana aby po przyłożeniu łaty długości  
3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy  
i łatą nie przekraczały 1,5 cm  

Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno przekraczać ± 2 cm 
Odchylenie spadków dwustronnych i jednostronnych nie powinny 
przekraczać 0,5%. Nierówność podbudowy w przekroju poprzecznym nie 
powinna przekraczać l cm. Grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu 
powinna być nie mniejsza od projektowanej. 

Geowłókninę o gramaturze podanej w projekcie należy rozłożyć na minimum 
30 cm zakładkę. Powierzchnia po ułożeniu powinna być równa i wolna od 
sfałdowań.  

Badania materiałów : 

– Uziarnienie kruszywa można sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg 
PN-59/B-06714  

– Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzaniu 
jakości kruszywa na bieżąco w miarę postępu robót wg PN-55/B-0482  

– Sprawdzenie gramatury geowłókniny  

– Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracją zgodności 

Badania kontrolne obejmują : 

– sprawdzenie równości pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych 
podbudowy,  

– sprawdzenie jednolitości i uziarnienia kruszywa,  

– sprawdzenie wilgotności materiału,  

– sprawdzenie zakładów i powierzchni geowłókniny,  

– sprawdzenie zagęszczenia podbudowy,  

– sprawdzenie grubości poszczególnych warstw i całej podbudowy, 

– sprawdzenie wymiarów poziomych podbudowy i jej obramowania, 

– sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.  
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2.2.3.Nawierzchnia syntetyczna 

Nawierzchnie syntetyczną należy wykonać ze sztucznej trawy 
przepuszczalnej dla wody o grubości min.15 mm z piaskiem kwarcowym. 
Uziarnienie oraz ilość piasku kwarcowego określa karta techniczna danego 
producenta trawy. Piasek kwarcowy okrągły, płukany i wysuszony, zgodny z 
przyjętymi normami. 

Nawierzchnia boisk powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: 

– materiał – 100% PP 

– dtex – 6600 

– konstrukcja –  fibrylowana 

– wysokość warstwy użytkowej – min. 15 mm 

– ilość włókien/m2 – min. 88 000 

– grubość włókna – min. 70 mikronów 

– waga warstwy użytkowej – min. 1100 g/m2 

Oferowana nawierzchnia musi posiadać następujące dokumenty: 

– Deklaracja Zgodności potwierdzająca, że oferowana nawierzchnia 
syntetyczna spełnia parametry techniczne i przeznaczona jest dla boisk 
sportowych, 

– Atest wydany przez instytucje uprawnione do badania i certyfikowania 
wyrobów (badanie specjalistycznego laboratorium typu Labosport, Isa 
Sport itp.),  

– Certyfikat ITF potwierdzający klasyfikację szybkości nawierzchni w 
klasie średnio-wolnej (medium-slow) odpowiedniej do amatorskiego 
uprawiania tenisa ziemnego 

– Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny  

– Autoryzacja producenta nawierzchni ze wskazaniem danej inwestycji. 
Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez 
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości 
odpowiadającej zamówieni i musi potwierdzać udzieloną gwarancję na 
nawierzchnię syntetyczną. 
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Badania kontrolne obejmują : 

– sprawdzenie równości nawierzchni,  

– sprawdzenie pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, sprawdzenie 
grubości nawierzchni,  

– sprawdzenie chłonności nawierzchni,  

– sprawdzenie wymiarów poziomych obiektu,  

– sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.  

2.2.4 Urządzenia sportowe 

Projektuje się wyposażenie obiektu w następujący sprzęt sportowy: 

– dwie bramki do piłki nożnej młodzieżowej o wymiarach 2,00x5,00 m, 
profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. 
Głębokość 100/120 lub 120/150 cm /góra/dół/. W komplecie: tuleje oraz 
haczyki PP do zawieszania siatki, kolor srebrny. Wyposażone w siatki 
5,15x2,05 m, wykonane z polipropylenu, grubość splotu 4 mm, krawędź 
oczka 10 cm. Głębokość siatki: góra 80 cm, dół 150cm. Mocowanie siatki 
w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą 
haczyków PP. Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta - 
produkt typowy 

– dwa stojaki do koszykówki, stalowe cynkowane, montowane w tulejach, 
o wysięgu 1,65 m, wyposażone w tablice laminatowe o wymiarach 
1,05x1,80 m z obejmami wzmocnionymi i siatkami łańcuszkowymi 
(produkt typowy). Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.  

– komplet słupków do siatkówki, aluminiowy o profilu owalnym, 
uniwersalne, z mechanizmem naciągu i regulacji wysokości siatki, 
montowane w tulejach z możliwością demontażu i zaślepienia tulei 
deklami o nawierzchni tożsamej z nawierzchnią boiska, wyposażone w 
siatki turniejowe z antenkami wzmocnione taśmą z czterech stron 
(9.0x1.0 m) w kolorze białym (produkt typowy). Słupki montowane 
zgodnie z zaleceniami producenta.  

– komplet do gry w tenisa ziemnego z siatką, konstrukcja słupków z profilu 
aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu, w 
urządzeniu mechanizm naciągu siatki z linką syntetyczną lub stalową. 
Siatka do gry w tenisa w zestawie. Słupki montowane zgodnie z 
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zaleceniami producenta 

Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i 
dopuszczenie do stosowania ze znakiem B. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Badania kontrolne obejmują : 

– sprawdzenie wymiarów urządzeń z rysunkami szczegółowymi,  

– sprawdzenie równości i grubości linii ,  

– sprawdzenie zakotwienia i pionowości urządzeń sportowych,  

– sprawdzenie atestów urządzeń sportowych.  

2.2.5 Odwodnienie obiektów sportowych 

Odwodnienie obiektu sportowego za pomocą drenażu rurowego PCV boisk w 
otulinie żwirowej z sięgaczami z rur drenarskich PCV DN 80 mm oraz 
zbieraczami z rur drenarskich PCV DN 113 oraz 160 mm z odprowadzeniem 
wód do studni pośredniej PCV DN 315 oraz PCV DN 425 a następnie do 
projektowanych studni chłonnych. Połączenia sięgaczy ze zbieraczami za 
pomocą trójników systemowych. Połączenie zbieraczy ze studniami PCV 
poprzez wkładkę „in situ”. Studnie PVC z rurą teleskopową i włazem 
żeliwnym klasy B125. Wszystkie materiały drenarskie systemowe. 

Rury drenarskie układane ze spadkiem 0,5%. Drenaż wspomagany będzie 
geowłókniną separacyjno-filtracyjną igłowaną układaną ze spadkiem 0,5% w 
kierunku sięgaczy. Obsypka żwirowa frakcji 8-32 mm otulona geowłókniną. 

Geowłókninę należy układać z zakładem min 30 cm a do jej zakotwienia 
zaleca się stosować szpilki stalowe w kształcie litery “U”. 

Geowłóknina winna spełniać następujące parametry techniczne : 

– materiał – geowłóknina nietkana – igłowana,  

– masa powierzchniowa ≥ 150 g/m2  

– wodoprzepuszczalność prostopadła przy ΔΗ=50mm – 70 l/m2s  

– wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie przy nacisku 20kPa– 4,88 
m2/sx10-7,  

– grubość geowłókniny - ≥ 0,6 mm  



Budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym  
przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach 

Usługi Inżynierskie Aleksander Dworaczek   ul. Piaskowa 4a/8  44-113 Gliwice 25 | S t r o n a  
 
 

Kruszywo otuliny żwirowej winno spełniać następujące parametry 
techniczne: 

– materiał – kruszywo pochodzenia naturalnego nielasujące się  

– uziarnienie – 8 – 32 mm  

Ze studni pośrednich wyprowadzić rurę kanalizacyjną ze spadkiem 0,5-1% i 
podłączyć do studni chłonnych w ilości 5 sztuk, które należy wykonać w 
południowej części działki i podłączyć do projektowanego drenażu obu boisk 
sportowych. Studnie wykonać z kręgów betonowych fi1200mm na głębokość 
co najmniej 2,5m na poziomie warstw przepuszczających wodę. Wypełnienie 
warstwą filtracyjną, przez którą woda będzie przesączać się swobodnie. 
Warstwa filtracyjna składa się z dwóch elementów: co najmniej 50 cm 
drobnego piasku i 100 cm żwiru lub pospółki (warstwa filtracyjna właściwa). 
Kręgi betonowe, w których ułożona jest warstwa filtracyjna, powinny 
przylegać do gruntu przepuszczalnego. W dolnej warstwie  nawiercone 
otwory (ok. 30 mm średnicy) pozwalające na przepływanie już oczyszczonej 
wody do gruntu. Woda doprowadzona jest do studni chłonnej rurą o średnicy 
160 mm, której wylot umiejscowić nad warstwą filtracyjną. Studnia przykryta 
np. pokrywą z kominkiem natleniającym. Studnie połączone szeregowo. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem studni chłonnych 
objęto w odpowiedniej pozycji kosztorysowej jako komplet. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

– żurawi budowlanych samochodowych,  

– koparek przedsiębiernych,  

– spycharek kołowych lub gąsiennicowych,  

– sprzętu do zagęszczania gruntu,  

– wciągarek mechanicznych,  

Transport i składowanie materiałów:  

Rury kanałowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w 
pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego 
pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na 
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podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca 
jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  

Końce rur zabezpieczać kapturkami lub wkładkami. Rury w prostych 
odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach I do 2 
metrów. Nie wolno przekraczać wysokości składowania ok. 1,0 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2,0 m dla rur o średnicach większych (jeśli 
szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). Rury w kręgach składować na 
płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2,0 m. Rury o różnych średnicach składować oddzielnie.  

Elementy z tworzyw sztucznych chronić przed podwyższonymi 
temperaturami oraz promieniowaniem UV.  

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na 
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż0,1 m I w odstępach 1 
do 2metrów. 

Kręgi oraz elementy studni tworzywowych systemowych i wpustów 
ulicznych  można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, 
że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy 
składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. W przypadku 
studni systemowych tworzywowych należy zadbać o zabezpieczenie króćców 
przed dostawianiem się zanieczyszczeń do środka. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująca. Włazy powinny być posegregowane wg klas. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.  

Wpusty żeliwne  - skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.  
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Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszyw.  

Transport rur - Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia 
mechaniczne w związku z tym należy je odpowiednio chronić. Szczególną 
uwagę zwrócić na transport i rozładunek w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych ponieważ wtedy podatne są na uszkodzenia mechaniczne. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie elementów i przeciąganie rur po podłożu. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu, z wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do 
długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i 
tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w 
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury 
kamionkowe nie wyżej niż2m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o 
grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  

Transport kręgów i elementów studni tworzywowych systemowych powinien 
odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m 
należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  

Elementy studni tworzywowych systemowych należy transportować 
analogicznie jak studni betonowych, mniejsze elementy do 20kg wagi można 
na niewielkie odległości transportować ręcznie. 

Transport włazów kanałowych - mogą być transportowane dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast 
typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.  



Budowa boisk przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym  
przy ul. Kościuszki w Dobieszowicach 

Usługi Inżynierskie Aleksander Dworaczek   ul. Piaskowa 4a/8  44-113 Gliwice 28 | S t r o n a  
 
 

Transport mieszanki betonowej - do przewozu mieszanki betonowej 
Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.  

Transport kruszyw - kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport cementu i jego przechowywanie - transport cementu i 
przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].  

Kontrola wykonania przyłącza kanalizacyjnego – kontrola wykonania 
przyłącza kanalizacyjnego i drenażu boiska polega na sprawdzeniu zgodności 
budowy z projektem. Należy sprawdzić:  

– sprawdzenie parametrów geowłókniny,  
– sprawdzenie parametrów kruszyw,  
– sprawdzenie prawidłowości zakotwień geowłókniny,  
– sprawdzenie spadków rur drenarskich i geowłókniny.  
– wytyczenie osi przewodu,  
– szerokość wykopu,  
– głębokość wykopu,  
– odwadnianie wykopu,  
– szalowanie wykopu,  
– zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,  
– odległość od budowli sąsiadującej,  
– zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,  
– rodzaj podłoża,  
– rodzaj rur kształtek,  
– składowanie rur i kształtek,  
– ułożenie przewodu,  
– zagęszczenie obsypki przewodu,  
– studzienki kanalizacyjne i studnie chłonne 
– przewody ułożone nad terenem,  

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w 
projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, 
zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie. Wykop powinien być 
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zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Sposób 
obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być opracowany i ujęty w 
ogólnym koszcie robót przez Wykonawcę. Natomiast przed napływem wód 
opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.  

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli 
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę 
postępu zasypki wykopu. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian 
wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w 
obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej 
obudowy wykopu. 

2.2.6 Ułożenie obrzeży betonowych 

Powierzchnię urządzeń sportowych należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 
8x30cm. Obrzeża należy układać na ławie betonowej z oporem. Rodzaj ławy i 
jej parametry należy dobrać stosownie do projektowanych parametrów oraz 
warunków geotechnicznych. W ławach betonowych konieczne jest 
wykonanie co 50 m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25 mm, którą należy 
wypełnić elastyczną masą do spoin. Ustawienie obrzeży na ławach 
betonowych należy wykonać na zaprawie cementowo-piaskowej. Przy 
układaniu obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 
pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych.  

Pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży należy realizować w 
oparciu o normę BN-64/8845-02 ”Krawężniki uliczne. Warunki techniczne 
ustawiania i odbioru". 

2.2.7 Ułożenie kostki brukowej betonowej 

Kostkę brukową należy układać na podsypce tak aby zachować szczeliny 2-3 
mm pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa może spełniać 
wymagania wytrzymałości i trwałości tylko w przypadku prawidłowo 
wykonanych spoin. Do właściwego przenoszenia obciążeń nawierzchni 
konieczna jest właściwa spoina której wielkość określono powyżej. Kostki 
sąsiednie nie powinny przylegać do siebie, podczas układania szczeliny 
winny być na bieżąco wypełniane piaskiem płukanym o uziarnieniu 0-1.5 
mm. Po zaspoinowaniu szczelin nawierzchnię należy dokładnie zamieść a 
następnie ubić wibratorem płytowym z osłoną gumową. Powierzchnię 
ułożonej kostki należy ubić dwukrotnie w prostopadłych do siebie kierunkach 
co spowoduje całkowite jej zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopełnić 
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piaskiem poprzez jego zamiatanie. Pozostałości piasku należy zmieść z 
wykonanej nawierzchni. 

Badania kontrolne obejmują : 

– zgodność przekroju poprzecznego i podłużnego z projektem różnica 
pochyleń poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %, nierówności 
w przekroju podłużnym nie powinny przekraczać 10 mm, dopuszczalne 
odchylenia grubości podsypki wynoszą 2 cm  

– warunki odbioru powinny być zgodne z PN-59/S-96019  

2.2.8 Piłkochwyty 

Za bramkami boiska piłki nożnej projektuje się piłkochwyty długości 2x25,00 
m wysokości 6 m z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm i oczkach 10x10 cm. 
Za boiskiem do siatkówki piłkochwyt od strony północnej o długości 15,00 m 
wysokości 6,00 m z siatką polipropylenowej gr. 4,7 mm i oczkach 5x5 cm. 
Piłkochwyty o słupkach z profili stalowych 80x80x3mm, naciąg za pomocą 
linki stalowej φ4mm. Zastrzały z profili zamkniętych 60x60x3mm. Słupy w 
fundamentach betonowych B-20 średnicy 30 cm posadowione na głębokości 
1,0 m.  

Wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo na kolor 
zielony. Piłkochwyty wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 
Wykonawca może zastosować inne rozwiązanie systemowe piłkochwytów 
sportowych, spełniające w/w założenia i odporne na uderzenia piłki. 

Od strony południowej należy zamontować przeniesiony i skrócony na 
długości piłkochwyt z istniejącego boiska oraz założyć nową siatkę o oczkach 
5x5 cm. 

Badania kontrolne obejmują : 

– sprawdzenie przekrojów konstrukcji,  

– sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,  

– sprawdzenie pionowości,  

– sprawdzenie zakotwienia słupów,  

– sprawdzenie mocowań siatki,  

– sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.  
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2.2.9 Ogrodzenie.  

Projektuje się nowe ogrodzenie terenu obiektu stalowe, systemowe, długości 
42,00 m i wysokości 1,20 m usytuowane pomiędzy projektowanym boiskiem 
do siatkówki, a istniejącym żywopłotem. Wypełnienie o rozstawie nie 
większym niż 50 mm. 

Słupy w fundamentach betonowych z betonu B-20 o przekroju Ø 30 cm 
posadowionych na głębokości 1,00 m poniżej poziomu terenu. Ogrodzenie z 
cokołem betonowym, prefabrykowanym systemowym o wysokości do 20 cm. 

Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo na 
kolor zielony. 

Wykonawca może zastosować innerozwiązanie systemowe ogrodzenia, 
spełniające w/w założenia. 

Badania kontrolne obejmują : 

– sprawdzenie przekrojów konstrukcji,  
– sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,  
– sprawdzenie pionowości,  
– sprawdzenie zakotwienia słupów,  
– sprawdzenie mocowań,  
– sprawdzenie technicznych dokumentów kontrolnych.  

2.2.10. Ławki i kosze na śmieci 

Ławki żeliwne i betonowe kosze na śmieci należy montować w podłożu 
zgodnie z instrukcją ich producenta.  

Badania kontrolne obejmują : 

– sprawdzenie stabilności montażu,  

– sprawdzenie zgodności montażu z instrukcją,  

– sprawdzenie ilości zamontowanych urządzeń z projektem. 

3. Przepisy związane 

3.1. Normy 

– PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
– PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
– PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
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ziarnowego 
– PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
– PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
– PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
– PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
– PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
– PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  

siarki metodą bromową 
– PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
– PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 
– PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności 

w bębnie Los Angeles 
– PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlanevi 

drogowe. Badania techniczne 
– PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
– PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
– PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  

nawierzchni drogowych. Piasek 
– PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
– PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
– PN-B-30020 Wapno 
– PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
– PN-S-06102 Drogi  samochodowe.  Podbudowy  z  kruszyw  

stabilizowanych mechanicznie 
– PN-S-96023 Konstrukcje  drogowe.  Podbudowa  i  nawierzchnia  z  

tłucznia kamiennego 
– PN-S-96035 Popioły lotne 
– BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
– BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
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– BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
– BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
– BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
– BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  podatnych  

ugięciomierzem belkowym 
– BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
– PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych -

Specyfikacja. PN-92/B-1 0729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
– PN-92/B-1 0735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i 

badania przy odbiorze  
– PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
– PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
– PN-H-74051-2 - Włazy kanałowe. Klasy B125, C250 
– PN-64/H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
– PN-74/B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania 
– PN-90/B-04615 - Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
– PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
– BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. 

Wymagania techniczne 
– BN-62/6738-04 - Beton hydrotechniczny. Badania masybetonowej. 
– BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. 

Wymagania techniczne. 
– BN-77/8931-12 - Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
– BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze  
– BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i 

żelbetowe. 
– KB-38.4.3/1/ - 73 - Płyty pokrywowe 
– PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
– PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnedo nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
– PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane donawierzchni 

drogowych  
– PN-B-1 4501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
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– PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
– PN-H-74080-01 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i 

badania  
– PN-H-74080-04 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
– BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
– BN-86/8971 -06.02 - Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
– BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe 

żelbetowe 
– BN-78/6254-12 - Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu 
– BN-84/6366-10 - Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu 

wysokociśnieniowego 
– PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 

do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

– PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
w systemach kanalizacji grawitacyjnej  

– PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 
definicje  

– PN-EN 1401-1 :1 995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu  

– PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy 

– przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) do przesyłania 
wody. Część1. Wymagania ogólne. Część2. Rury. Część3. Kształtki. 
Część4. Zawory i wyposażenie pomocnicze. Część5. Przydatnośćdo 
stosowania w systemie  

– PN-EN 161 0:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
– PN-EN 1671 :2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
– PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
doodwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu  

– PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
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pomieszczeniach  
– PN-EN-1452-1-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 

Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichłorku winylu (PVC-U) do 
przesyłania wody  

– PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli 
- Obliczenia statyczne i projektowanie  

– PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach  wodociągowych  

– PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

3.2. Pozostałe dokumenty: 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

– Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  
dnia  5  sierpnia  1998 r.  w sprawie  aprobat  i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 
póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)  

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r  w  
sprawie  warunków  technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75poz. 690).  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września  
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)  

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

 

 

 


