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ADRES INWESTYC.) : 42-505 SACZOW, ul. WOLNOSCI 61a

INWESTOR: URZAD GMINY BOBROWNIKI, 42-583 BOBROWNIK), ul. GMINNA 8
DATA OPRACOWNIA: lipiec 2014
1. WSTEP

Przedmiotern ninigjszej Specyfikacii Techniczne] =3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
Zwigzanych z realizacjg zadania;

+~REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W DOMU KULTURY W SACZOWIE" ZNAJDUJACEGO SIE, SACZOWIE
PRZY ul, WOLNOSCI B1a

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

ST powinna by¢ rozpatrywana lacznie z Dokumentacia Projektowa ( okreslang dalej skrétem DF),
dotyczaca tych robdt. Wykonawea stosowst sig bedzie do polskich nomm, instrukcji | przepiséw w kwestiach
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace skiadowa Umowy.

Raboty, ktdrych dotyczy 8T, obejmujq wazystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje
inwestycji.

Przedstawiona nize] tabela zawiera podstawowy podzial ogotu robdt zgodnie z DP oraz przedmiarem robot.
Roboty ckreslone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zamdwien (okregtanym
dalej skrotem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszezegdlne, winsciwe dla inwestycji grupy, Klasy i
kategorie robdt budowlanych z dziatu 45600000-7 Robaty Budowlane,

Szezegbtowy zakres robdt ujgto w kolejnych rozdziatach dotyczacych poszezegélnych branz,

gdzie stanowia podstawe do okreslenia wymagar dotyczaoych poszeregdtnych jakosai,

hezpisczeistwa i innych.

Ustalenia zawane w niniejsze] specyfikacii obejmuja nastepujace prace oznaczane

wg wepdinego Slownika Zamdwiern (CPV):

Nazwy | kody robdt budawlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwier GPV

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane

434320004  Kladzenie i wykltadanie poditg, 4cian i tapetowanie $cian

45442000-7  Nakiadanie powierzchni kryjacych

e

1.2. Zakres st Specylikaci Technicznsi

Jako czeéé dokumentdw przetargowyeh | Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odezytywad i stosowad przy zlecaniu | wykonywaniu robét.

1.3 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST | wymieniona ponite] okreslenia nalety rozumied nastepujgco:

a. Daziennik Budowy opatrzony pieczecia zamawiajgcego zeszyt .z ponumerowsanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzef zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania i dokonywania odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencit
technicznej miadzy Inspektorem nadzoru, Wykonawes i Projektantem. Dziennik jest przeznaczany
do rejestracil przebiegu robot oraz wezystkich zdarzed majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidiowoscei wykonywania budowy. Z zapiséw powinny wyraZnie wynikaé kolejnosé i
spostb wykanywania budowy,

b. Ksiega Obmiaru - akcaptowany przex Inspektora nadzoru zearyt z ponumercwanymi stronami
shizacy do wpisywania przez Wykonawee cbmiaru wykonanych rabét w formie wyliczed.

C. Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykenania robét zgednie 2 dokumentacja projektows
i Specyfikacjami Technicznymi.

d. Odpowiedniz (bliska) zgodnose - zgadnosc wykonywanych rabét z dopuszczalnymi toleranciami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okredlony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
Zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

€. Polecenie Inspekiora nadzort - werelkia polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora

hadzoru, w formie pisemne], dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Profektant - uprawniona osoba prawna lub fizyezna bedgea autgrem Dokurnentacii Projektowe;,
Przedmiar rabot - wykaz robét z podaniemn ich ilosci
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L4 Ogalne wymagania dotyczges robdt

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos< ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacia Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Ingpektora nadzoru.

135 Przekazanoie placu budowy

Zamawiajacy w terminia okreslonym w Umowie przeka:ze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jezeli takie wymagane s34 prawem, dziennikiem
hudowy jezeli jest wymagany, dokumentacje projektows | specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedZialnofS za ochrone przekazanych mu punkidw pomiarowych do chwili adbioru
koricowego robdt, a2 uszkodzone lub znlszezone znaki geodezyjne wykonawes odtworzy | utrwali na wiasny
koszt,

N ¢ iami Techni .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcey stanowig czesé Umowy, a wymagania wyszerzegdlnions w chocby jednym z nich s3
chowiazujace dla Wykonawey tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosclh 1.5pecyfikacje
Techniczne 2 Dokumentacja Projektowa. Wykonawea nie moze wykorzystywad bleddw |ub opuszozed w

Umowia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspekiora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

17.7 . . bud

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakoriczenia i odbioru kofcowego robdt, Przed przystapisniem do robot Wykonawoa przedstawi
Inspektorawi nadzoru do zatwierdzenla uzgodniony z organami wiaéciwymi dla prowadzenia robdt projekt
zabezpieczenia robdt na czas trwania budowy. Koszt zabezpieczenia teranu budewy nie pediega odrebnej
Zaptacie i przyjmuje sie, s jest Ujety w Canie Umownsj,

1.8, QOchrona przeciwpotarowa
Wykonawca bedzie przesirzegad przepisy ochrony przeciw-porarowsj. Materialy tatwopalne beds

gkladowane w sposdb zgodny Z odpowiednimi przepisami i zabezpleczone przed dostepemn oséb trzecich,
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem,

1.9, Qchrona wiazhoéel
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na pewierzchni ziemi i za urzadzenia Podziemne, Wykonawca
Zapawni wlasciwe oznaczenie i zaberpieczenie tych instalacji | urzadzed na czas budowy. Wykonawca
bgdzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalagii i urzadzend wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego,

i i higi

Podczas realizacji robdt Wykonawea begdzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych berpieczenstwa i higieny
pracy.

I | ieh

Wykonaweca zobowigzany Jest znaé przepisy prawa budowlanego, przestrzegad wytyeznych i uzgadnies,

2. MATERIALY

Mataeriaty nis odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogy zostad ufyte do robét
bedacych przedmictem Umowy,

> Wari l teriald
Jesli Dokumentacia Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja stosowanie wariantowych rodzajéw

materiakéw w wykonywanych robotach, Wykonawea uzgodni ich stosowanie z Inwestorem. Wybrany i
zaakceplowany rodzaj matariaju nie moze byé zmieniany ber zgody Inspektora nadzoru.
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.2 Przechowvwanie | skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda wbudowane byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszozeniem, zachowaly swajg jakoéé wiagciwosci do robét i
byly dostgpne do kontroli Inspektora nadzoru, Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
Zlokalizewane w obrebie Placy budowy w misjscach uzgodnionych z Inwestarem.

3. SPRZET

Wykonawca jest Zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Kiory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot,

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wpiyna
niekorzystnie na jakosé wykenywanych robét | wiadciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
utrzymywad w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw | wykonywanych robdt, za ich zgodnosc 2 Dokurnentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikadji
Technicznyeh Programem 2Zapewnienia jakosci, projektu organizacji rohdt oraz poleceniami Inapektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie | wyrnacrenie wszystkich
elementiéw rohdt Zgodnie z Dokurnentacia Projektows lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
nadzoru. Wykenawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli
wymagac tego bedzie Inspekter nadzoru, Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru hie zwalnia Wykanawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnodé. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptadi lub odrzucenia materatdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Umowie, Dokumentacii Projektowej, Specyfikacjach Techniczrych, normach i
wytycznych., Przy podejmowaniu decyzii Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujgee przy produkdi | przy badaniach materialéw, dodwiadezenia 2 prresziodci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie, Polecenia Inspektora
nadzoru bada wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pa ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozby zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty 2 tego tytutlu ponosi Wykonawca.

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1P ienig jakosc

Wykonawea jest odpawledzialny za jako%¢ robdt i dostarczy Inspekterowi nadzoru do zatwierdzenia
szczeghly swojego programu zapewnienia jakosci, w kidrym przedstawi on zamierzony spostb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rabdt

zgodnie z Dokumentacia Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadror.

6.2, Zasady kontrgli akodci

elem kentrofi robit bedzie osigunigcie dobre] jakosci robét. Wykonawea jest odpowiedzialny za peing
kontrole robdt | jako&ci materiatéw. Wykonawea zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac persanel,
sprzet, zaopatrzenle i wezystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prabek | badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakodci Inspektor nadzoru moze zadad od Wykonawey
przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykeonania jest zadowalajacy.
Wykonawea bedzie przeprowadzad pomiary | badania materialow oraz robét z czestotliwoécia zapewniajaca
siwierdzenie, 2e roboty wykenano 2godnie » wymnaganiami zawartymi w Dokumentac)i Projektowe; i
Specyfikaciach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca,

Cartyfikaty i deklaraci

Inspekior nadzoru moze dopuicié do udycia tylke te wyroby | malerialy, kidre odpowiadajg wymogam
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004rlub s3 oznakowane znakiem CE albo sg
oznakowane znakiern budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku. W przypadku materialéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich parlia
dostarczena do robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w spasdb jednoznaczny jej cechy.
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6 4. Dzisnnik budowy (iezel taki

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajacaga | Wykonawes w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korca ckresu gwarancyjnego, Odpowiedzialnogé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie 2 obowtazujgeymi przepisami spoczywa na Wykonawey, Zapisy w Dzienniku budowy bedy
dokonywana na biegco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanuy bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokenania oraz podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji.
Zapisy bedy czytelne, dokonane trwala metoda z zachowanlem porzadku chronologicznego, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Wszysikie wpisy wykonawcy beda przedioZeone Inspektorowi nadzory do
zaopiniowania, a ws2ystkie wpisy Inspekiora nadzoru Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska. Wpis Projaktanta obliguje Inspekiora nadzory do zajecia stanowiska.

6.5, Pozostate dokumenty budowy,

Do dokumantéw budowy zalicza sle nastepujace dokumenty:

+ zgtoszenie robot

» protokoly przekazania Wykonawey terenu budowy

= protokody odbioru robot

= protokoly z narad i polecenia [nspektora nadzory korespondencje budowy

6.6, Pzechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy beda przechawywane na terenie hudowy w misjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastows odtworzenie w formia

przewidzianej prawem, Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektcra nadzeru i
przedstawiane do wgladu na 2yczenie zamawiajgcago.

7. ODBIOR ROBOT

1.1 Rodzaje odbiordw robot

W zale2nagci od ustaler w Specyfikaciach Technicznych, roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora przy udziale Wykonawcy;

= odbiorewd robdt zanikajacych i ulegajacych zakryclu

= pdbidr korcowy

+  pdbibr ostateczny

7.2, Odbidr robot zanikajacych i ulegaigeych zakryciu

Odbiér robat zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacjt ulegng zakryciu, Qdbiér takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgeym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokenuje inspektor nadzory, gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektara nadzomu,

2.3, Qdbidr koricowy

Odbiér kericowy polega na finalne] ocenie rzeczywistego zuzycia materialdw i robocizny robét w odniegieniu
do ich logci, jakoécl | kosztdw. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoss do odbioru koncowego bedzrie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzlennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piérie o
tym fakcie Inspektara nadzory, Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektors nadzory zakericzenia robét i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w
punkcie 7.4, odbiory kofcowego robdt dokona Inspektor nadzoru w obecnosci Zamawiajacegqo |
Wykonawey. Inspekior nadzoru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioronych dokumentéw,
wynikéw badaf | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robst z Dokumentacig
Projektows | specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
uzupetniajgcych lub wykonczeniowych, Inspektor nadzoru w porazumieniu z Zamawisjacym przerwie swoje
czynnosct ustala nowy termin edbiory keficowego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzory, ze
jakosc wykonywanych robét w poszezegtlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektows | Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpleczefistwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniv z
Zamawiajaeym dokona potracedi, oceniajgc pomniejszona wartosé wykonywanych robot w stosunku da
wymagar w Umowie,

1.4, Dokumenty do_odbiory kofdcowago

Do odbioru kohcowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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= specyfikacje Techniczne

* uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwhaszcza przy odbiorze robét zZanikajgcych i ulegajacyeh zakryeiu
* wyniki pomiardw kontrolnych oraz badarn zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i

= deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajaceyo

7.5, Qdbicr pstateczny
Odbidr ostateczny odbsdzie si¢ po zakoficzeniu okresu gwarancyinego i polegad bedzie na ocenie
wykonywanych robat zwigzanych 2z usunigciem wad stwisrdzonych przy odbiorze ostatecznym i Zaisthiatych

w okresie gwarancyjinym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj obiektu z
uwzglednienlem kryteridw wyszczegdlnionych w punkeie 7.4. odbioru korhicowego.

8. PODSTAWA PLATNOSC)

8.1, Ustalepia ogdlne

Podstawa platnodel jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawle przedmiardw robdt |
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, Cena bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosc,
wymagania i badania skltadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych | w Dokumentacii Projektowej. Cena hedzie obejmowad: robocizne bezposrednig, wartosd
Zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty postepowania 2 istniejacymi instalacjami | mediami to jest naprawy, przetozenia, Zabezpieczenia itp.,
koszty podrednie, w skiad ktdrych wehodza; ptace personelu i kisrownictwa budowy, personelu nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zapleeza budowy, koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za driezawienie placéw i bocznic, ekaperiyzy dotyezace
wykonywanych robSt, ubezpieczenia i Koszty zarzadu wykonawcy zysk kalkulacyjny zawierajgey ryzyko

Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji robdt | w okresie
gwarancyinym pedatki ebliczane zgodnie = obowlgzu|geymi przepisami.

; {2 ubezpieczer na.roboty obiete U

* Ubezpigczenie robdt i materistdw

* Ubgzpieczenie sprzetu

* Ubezpieczenie od odpowiedzialnosal cywilnaj

* Ubezpieczenie pracownikéw od wypadkéw

* Koszty zawarcia ubezpicczen ponosi Wykonawca,

Koszty pozyskiwania rekejmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,
9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

9.1, Zaopatrzenie w wode z siec

8.2, Qdprowadzenie Sciekdw do istniejaeej kanalizacji

9.3. Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takee promieniowania, w tym jonizujgeego, zakldcen
elektronicznych i innych

9.4. Obiek nie wywiera ujsmnega wplywu na istniejacy drzewostan, pawierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzehniowa | podziernne

8.5. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzennea i techniczne nie wrtywijg ujemnie na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sa zgodne z obowlgzujacymi przepisami i
Polskimi Nomami

10. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stosownle do Rozporzadzenla Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed
przystapieniem do realizac)l robét opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikow
na poszezegalnych stanowiskach roboczych. Przediozenie plany bioz winno nastapic¢ przy przekazaniju
Placu budowy. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do stosowania osobistyeh Srodkdw bezpieczerstwa,
Nalezy przewidzied odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz mozliwosé
natychmiastewego wezwania do pomocy odpowiednich shuzb - medyczne, ppaz, itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, - prawo budowlane z péznigjszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegitowego zakrasu
formy dokumentacji projektowe], specyfikadji technleznyeh wykonania i odbioru robét budewlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, - prawo zamdwien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury = dnia 26 czerwea 2002r w sprawie dziennika budowy,
montaky i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz egloszenia Zawierajgeego dane dotyczgee
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposochu znakowania ich znakiam
budowlanym,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | QDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozparzgdzenle Ministra Infrastruktury z dnia & lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykenywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r w sprawie informacji dotyczace
bezpieczensiwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego | Rady z dn. 5,141.2002r, W sprawie
Wapdinego Stownika Zamdwier (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmi=niajace rozporzadzenie WE nr
2195/2002 Parlarnentu Europejskiego i Rady w sprawie Wandlnego Slownika Zamowier (CPV)
Rozporzgdzenle Ministra Spraw Wewnetranych | Adminigtracji = dn, 26,02,1999r, w sprawie meiod
i podstaw sporzgdzania Kosztorysu inwestarskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administrac)l z dn. 05,08.1998r, w sprawie

aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowega stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. nr
107 poz.679)
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