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SPECYFIKACJA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami 
obiekt małej architektury 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
1. Podane warunki wykonywania i odbioru robót instalacyjnych należy stosować do wszystkich 

robót instalacyjno - montażowych, a mianowicie: 
- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z 

zatwierdzonym projektem, 
- robót wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę bez 

zatwierdzonego projektu 
- robót, dla których wymagane jest jedynie zgłoszenie państwowemu organowi nadzoru 

budowlanego, 
- innych robót, na których wykonanie nie wymaga się pozwolenia ani zgłoszenia. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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2.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekażę Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych  geodezyjnych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
2.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę  

 
2.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową o SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cech 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

   W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli. to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
 
2.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
i inne środki ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
2.5.5. Ochrona środowiska w czasie robót.   
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  

a. utrzymywać teren budowy 
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczące ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia 
hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania  

 
2.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny a obowiązującymi przepisami                        
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
2.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia i zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
2.5.8. Ochrona i utrzymanie robót. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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3. Materiały  
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 
 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji Zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
3.2  Kontrola materiałów i urządzeń 
 Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacja umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i 
urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacja umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 
b.  Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 
 
3.3  Atesty materiałów i urządzeń 
 W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 
Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań musza być 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie.  W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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3.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi musza być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
Zarządzający realizacją umowy pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których 
zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
3.5  Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących 
wymagań: 
a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 

każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 
b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w 

pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie pod wiatą, lub na wolnym powietrzu 
przykryte folią lub papą 

c) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, 
zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub drewnianych podkładach; 

d) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio 
ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem 
korozji  

e) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy 
magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie 
nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butle należy ostrożnie transportować, nie wolno ich 
rzucać ani uderzać, należy je chronić przed nagrzaniem (również przez promienie słońca).  

 
3.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o 
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody  Zarządzającego. 
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4. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany                 w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska                     
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacja budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt                
do akceptacji przez zarządzającego realizacją budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody.  Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, 
programie zapewnienia jakości lub w  projekcie organizacji robót. Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami. 
 
5. Transport 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym                          
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, 
w terminie wynikającym z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzeni                          
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach              
do terenu budowy. 
 
6. Wykonywanie robót. 
6.1 Wymagania ogólne 
1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 

instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom I. 
2. Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom 

II. 
3. Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń            

w tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób podany 
w WTWiO, tom III. 
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6.2.1. Ustanowienia kierownika budowy 
 1. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich 

prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności 
robót, w tym i dla robót instalacyjnych. 

2. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu 
swej funkcji. 

 
6.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
 1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), 

obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót  instalacyjnych 
wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w nawiązaniu do 
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku 
niezależnego, bezpośredniego wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest 
równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót należy dołączyć do 
dziennika budowy danego obiektu. 

2. Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowie 
oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

3. Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. 
Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem 
imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym 
zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 
potwierdzone podpisem tej osoby. 

4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy (robót) przysługuje kierownikom budowy              
i kierownikom robót oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej 
aktualnymi przepisami: 

— pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów,          
w zakresie ich uprawnień i obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie. 

— upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, 
— pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 
— pracownikom służby bhp, 
— przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, 
— osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale 

tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 
5. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy (robót) i jego przechowywanie odpowiedzialny 

jest kierownik budowy. 
6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 
6.3. Organizacja pracy na budowie 
 1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych 

zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe               
w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych 
i instalacyjnych. 
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2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego 
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący 
w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, 
będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być 
powołane do robót instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego 
wykonawcy), współpracujące bezpośrednio z inwestorem (zamawiającym) 

3. Wykonawca robót instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać 
z urządzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym 
wykonawcą i umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy 
obowiązują między wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem (zamawiającym). 

4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub 
inwestora (zamawiającego): 

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 
się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom 
postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 
materiałów, 

c.  odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie 

placu budowy i miejsc pracy  
e. łączność telefoniczną na placu budowy, z połączeniem z telefoniczną siecią krajową otrzymanie 

(ewentualnie do wglądu) oprócz dokumentacji technicznej następujących dokumentów 
- zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie 
- umowy na zlecony zakres robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem 

na obiekty, węzły i instalacje 
- projektu organizacji robót dla prawidłowego skoordynowania robót instalacyjnych                   

z pozostałymi robotami budowlano-montażowymi oraz z czynnymi urządzeniami 
technicznymi 

- harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi 
wykonawcami 

5. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych 
na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać 
wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, 
materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na 
budowie. 

 
7. Kontrola jakości robót 
 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                                 
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach                                                 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
7.2.  Pobieranie próbek. 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek              
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego będą odpowiednio opisane                             
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
7.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
7.4. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  
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7.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest                      
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania                         
i zapewniana mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.6. Certyfikaty i deklaracje. 
  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
 Polską Normą  
 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7.7  Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego                   
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  § 45 ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim,  bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.  

 
Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokumenty pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST. 
 
8. Obmiar robót  
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
9. Odbiór robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbioru ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zarządzającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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9.2. Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót 
wykonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją umowy  
 
9.3. Odbiór ostateczny robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym 
fakcie Zarządzającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych. Licząc od dania potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się                      
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST                                 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                        
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 Instrukcje eksploatacyjne. 
 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
— sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, 

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami 
— sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 

prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając 
przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów 
przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad 
prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

-     Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące 
udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, 
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 
wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we 
władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni 
wpis w dzienniku budowy (robót). 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 9.3 „Odbiór ostateczny robót” 
 
9.6 Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 

 1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym                                
i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli 
taki jest przewidziany), po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. 

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy 
od usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych 
usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu                       
z wykonawcą. 

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi 
zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania. 

5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
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9.7 Dokumentacja powykonawcza 

 
1. Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach 

komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych 
dokumentów zależy od specjalności robót, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja 
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.). Poszczególne składniki 
dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu 
inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 
(zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji 
powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym. 

2. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt 
wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet 
protokołów prób montażowych, świadectw jakości materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 
(karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcę robót oraz instrukcja eksploatacji 
wykonanej instalacji lub zainstalowanych urządzeń. W przypadku gdy obiekt podlegający 
odbiorowi przeszedł rozruch technologiczny, jego protokół stanowi również jeden z dokumentów 
technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna być 
uzupełniona wykazem dodatkowych urządzeń lub części zamiennych przekazywanych 
użytkownikowi. 

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: zaktualizowane dokumenty 
prawne, dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych 
zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję 
mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie 
zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

 
10. Podstawa płatności  
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wykonanie  badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszt pośredni i zysk kalkulacyjny  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
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11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT SIECI GAZOWEJ 

 
11.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru przebudowy gazociągu  
śr/c Dn32stal, Dz63PE oraz montaż na istniejącym gazociągu rur ochronnych  w ramach projektu pn: 
„Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Węgroda i ul. Polną oraz Narutowicza w Rogoźniku wraz z 
budową dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych”.   
11.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania gazociągu: 
- Roboty ziemne, budowlane i pomocnicze związane bezpośrednio z wykonaniem gazociągu. 
- Roboty instalacyjne związane z budową gazociągu. 
- Pomiary geodezyjne przed zasypaniem rurociągów. 
 
11.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Dokumentacji Projektowej. Gazociąg 
powinien być wykonywane zgodnie z: 
1. Ogólnymi wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz częściowo specyfikacji 
ogólnej. 
2. Całość prac związanych z wykonaniem gazociągu wykonać zgodnie Polskimi Normami oraz 

wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL -
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci. 

 
11.4 Nazwy i kody CPV robót:  
 
Montaż instalacji: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

 
11.4 Materiały 
1. Materiały do wykonania gazociągu zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 
2. Wszystkie elementy i materiały użyte do budowy gazociągu muszą spełniać wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL i odpowiadać Polskim Normom. 
3. Zamiennie można stosować inne materiały (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu 

i po otrzymaniu pisemnej zgody od projektanta danej branży. 
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12. Gazociąg 
12.1 Materiały w sieciach gazowych  
Do wykonania sieci gazowych zastosowano: 
1. Rury i kształtki PE do gazu 
2. Kształtki stalowe do gazu 
3. Armatura kołnierzowa do gazu 
12.2 Wykonanie robót wraz z robotami montażowymi 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót” pkt. 6 
Całość prac związanych z wykonaniem rurociągów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi              
w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych T. II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 
1. W zakres robót gazociągu wchodzą: 
- Trwałe odłączenie przebudowanych gazociągów od czynnej sieci gazowej 
- Połączenie wybudowanego gazociągu z istniejącą siecią gazową (4pkt. zgodnie z projektem). 
- Montaż rur i kształtek PE gazociągu 
- Zabudowa rur ochronnych na istniejących przyłączach gazu w miejscach zgodnie z projektem 
- Zabudowa armatury odcinającej na odgałęzieniach 
- Wykonanie izolacji antykorozyjnej na stalowych częściach gazociągu 
- Próby szczelności rurociągów gazowych 
2. W zakres robót ziemnych wchodzą 
- Wykopy wąsko przestrzenne dla rurociągów 
- Podłoża i zasypka piaskowa 
- Ułożenie kabla lokalizacyjnego nad rurociągiem, następnie po wykonaniu zasypki piaskowej i 

częściowym zasypaniu warstwą gruntu rodzimego położyć taśmę znacznikową koloru żółtego 
- Wykopy jamiste (gniazda monterskie) dla zaślepienia i włączenie rurociągów 
- Plantowanie lub wywóz nadmiaru ziemi 
 

12.2.1. Łączenie rurociągów PE 
1. Rurociągi o średnicach od Dz40PE do Dz63PE wykonane z rur PE100 SDR11 łączyć za 

pomocą kształtek elektrooporowych  
2. Każdy zgrzew doczołowy jak również połączenie kształtką elektrooporową, trwale i czytelnie 

oznaczyć na rurociągu 
3. Z każdego wykonanego połączenia na rurociągu (zgrzew doczołowy i poł. mufowe) wykonać 

wydruk z urządzenia zgrzewającego (danej zgrzewarki) i załączyć do dokumentacji 
powykonawczej 

 
 

12.2.2. Wymagania dla elementów stalowych 
 
  Szczegółowe warunki dotyczące budowy sieci gazowej w zakresie stali:  
  - Kształtki stalowe (tj. zwężki redukcyjne, trójniki, kolana hamburskie) należy stosować  wg normy 
PN-EN 10253-1:2006 „Kształtki stalowe do przyspawania doczołowego”. 
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Parametry mechaniczne elementów kształtnych (gatunek stali, grubość ścianki) powinny 
odpowiadać właściwością materiałowym rur przewodowych). Połączenia kołnierzowe należy 
zaprojektować zgodnie z normą PN-EN1092-1 z materiału o  gatunku stali P245GH zgodnie                   
z normą PN-EN 10222-4:2002. Całość robót spawalniczych należy wykonać metodą 141 - TIG,  
Dla połączeń spawanych należy przyjąć kategorię wymagań jakościowych „C”,  badania wizualne 
złączy spawanych 100% zgodnie z PN-EN 970:1999, dla spoin wykonywanych powyżej 10Nm3/h 
dodatkowo badania radiograficzne spoin obwodowych w ilości  100% zgodnie z PN-EN 1435:2001 
– ocena poziomu jakości wg niezgodności  spawalniczych „C” (wymagania średnie) zgodnie z 
kryteriami akceptacji według  PN-EN ISO 5817:2005, dla spoi pachwinowych 100% badań 
penetracyjnych zgodnie  z PN-EN 571-1:1999. Kontrola powierzchni złączy spawanych (gazowo i 
łukowo) w 100% 
Kontrola wewnętrznych wad spawów – 25%, metodą radiograficzną lub ultradźwiękową (protokoły 
badań załączyć do dokumentacji powykonawczej) 
Kontrolę spawów przeprowadzić wg PN – 75/M – 69703, PN – 85/M – 69775, PN – M – 69772, PN 
– M – 69777, PN – 72/M – 69770 i PN – M – 70055 

12.2.3. Montaż uzbrojenia rurociągu (armatury gazowej) 
1. Wykopy otwarte dla przewodów gazowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi 

wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 
2. Wykop należy wykonać zgodnie z projektem w którym podana jest: 
 

- szerokość wykopu 
- kształt wykopu 
- system szalowania 
- rodzaj podłoża 
- podsypka 
- obsypka 
 

3. Szerokość wykopu określa projekt techniczny 
4. Głębokość wykopu bez szalowania – max 1 m 
5. Składowanie gruntu po jednej stronie wykopu 
6. Nadmiar (wynikający z zastosowanie podsypek i zasypek) należy odwieźć na składowisko 
7. Koszt za składowanie ziemi ponosi wykonawca 
8. W instalacji zastosowano armaturę gazową kołnierzową 
 
12.3 Próby gazociągu 
1. Rurociągi PE przed połączeniem z istniejącym gazociągami, poddać pneumatycznej próbie 

wytrzymałości i pneumatycznej próbie szczelności. 
2. Po połączeniu z istniejącym rurociągami sprawdzić szczelność połączeń. 
- czynnik – sprężone powietrze lub azot , tłoczone płynnie i bez przerwy do uzyskania 

wymaganego ciśnienia 
- ciśnienie próby 0,75 MPa, po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia 
- czas próby min. 24 godz. 
3. Z przeprowadzonych prób sporządzić stosowne protokóły i załączyć do dokumentacji 
powykonawczej 
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12.4 Próby pneumatyczne (wytrzymałościowe) oraz szczelności rurociągów gazowych 
Rurociąg gazowy poddać próbie pneumatycznej próbie wytrzymałości oraz próbie 
szczelności. Warunki przeprowadzenia prób określa szczegółowo projekt techniczny 
 
12.5 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera 
Budowy i musi spełniać wymogi stawiane przez przepisy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST             
i wskazaniach Inżyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt powinien mieć 
ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urządzenia można uruchomić dopiero po 
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 
uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
12.6 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru 
Robót” pkt. 5 
 
12.7 Zamiany materiałów i odstępstwa od wytycznych projektowych 
 Wszelkie zmiany materiałów wytypowanych w projekcie, jak również zmiany konstrukcyjne                     
i technologiczne mogą być wprowadzone tylko po wyrażeniu pisemnej zgody przez projektanta 
prowadzącego bądź branżowego. 
 

12.8 Odbiór techniczny końcowy 
 1. Odbiór techniczny końcowy może być przeprowadzony po spełnieniu następujących warunków: 

- zakończeniu wszystkich  prac montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji 
antykorozyjnych 

- przeprowadzenie 24h próby ciśnieniowej zakończone wynikiem pozytywnym  
- badania odbiorcze częściowe zakończone wynikami pozytywnymi 
- odbiory robót zanikowych  

2. Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów częściowych i badań odbiorczych 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego 
- szczegółowe   zestawienia   wykonanej   sieci  gazowej     w  rozbiciu   na  średnice               

i długości, wraz z szczegółowym zestawieniem zabudowanych kształtek i armatury na 
gazociągu  

-     pomiar powykonawczy sieci gazowej potwierdzony  klauzulą  Ośrodka  Dokumentacji   
                  Geodezyjnej i Kartograficznej (przyjętej do zasobu geodezyjnego) 
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 -     kopie szkiców polowych 
          -     wykazy  współrzędnych   (wydruk  potwierdzony   przez  geodetę)  XYH  punktów   

charakterystycznych  gazociągu  w  układzie  obowiązującym  na  danym  terenie                    
współrzędne  należy  przekazać  również  w  formie  elektronicznej  w  formacie 
tekstowym (np txt) 

 -    mapę w postaci cyfrowej w formacie „dxf” lub „dgn” zawierającą w szczególności   
przebieg   zainwentaryzowanego   gazociągu   wraz   z   elementami   uzbrojenia               
i opisami. 

 -    karty technologiczne wykonania gazociągów z rur PE zatwierdzone przez PSG 
 -    karty   technologicznej   izolacji   taśmami   PE   rur   stalowych,   połączeń   PE-stal  
                 i armatury, 
 -    instrukcji technologicznych spawania WPS zatwierdzonych przez PSG 

-    dziennik spawania -zgodnie ze wzorem PSG  
          -    protokoły badan złączy spawanych zgodnie ze wzorem PSG 
          -    protokół  zgrzewania  doczołowego  i/lub  elektrooporowego  zgodnie  ze  wzorem  
                 PSG          
 
12.9 Przedmiar i obmiar robót 
Przedmiar robót należy wykonać wg Rozporządzenia MI z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. nr 202 
poz.2072). 
Przedmiar robót polega na zestawieniu robót z podaniem ilości, jednostki charakterystycznej wg 
KNR oraz spisu działów przedmiarów wg CPV. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. 
 
12.10 Rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących określony zostanie w umowie na 
wykonanie zadania między inwestorem i realizującym zamówienie. 
 
12.11 Kontrola jakości robót 
Kontrolę wykonania gazociągu, należy wykonać w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania                  
i Odbioru dotyczące poszczególnych branż. 
 
12.12 Obmiary robót 
1. Do obliczania należności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych do wykonania 

gazociągu 
2. Obmiar robót przewiduje się dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualnie 

ustalenia dodatkowe wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
12.13 Podstawa płatności 
Roboty związane z montażem sieci gazowej są jednym elementem płatniczym wraz z protokołem 
odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na wykonanie robót. 
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13. Piśmiennictwo, powołane przepisy i normy związane:  
 
1. Rozporządzenie   Ministra  Gospodarki   z dnia   26.04.2013r.  w  sprawie   warunków         
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013  poz. 640) 
3. Ustawa z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm) 
4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobu  deklarowania  zgodności  

wyrobów      budowlanych       oraz    sposobu     znakowania       ich   znakiem     budowlanym   
(Dz. U.2004 nr 198 poz. 2041)  

5. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków  
technicznych,     jakim    powinny     odpowiadać      drogowe      obiekty    inżynierskie    i  ich   
usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami).  

6. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.                
w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   i ich 
usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430).  

7. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25-04-
2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  –  (Dz.  
U. 2012 poz. 462). 

8. Rozporządzenie  Ministra       Infrastruktury    z  dnia   12-04-2002  w  sprawie  warunków  
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  –  (Dz.   U.2002 nr 75 
poz. 690).  

9. Rozporządzenia       Ministra   Infrastruktury    z  dnia    06.02.2003     r.     –  w    sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (  Dz.  U.  2003 
nr 47– poz. 401),  

10. Rozporządzeniu       Ministra    Gospodarki      z   dnia   28    grudnia    2009     w   sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  budowie  i  eksploatacji  sieci  gazowych  oraz  
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)  

11. „Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych”, 
12. Polska Norma PN-91/34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi 
13. Polska Norma PN-92/M-34503 – Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 
14. PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych -- Warunki techniczne dostawy - 

Część 2: Rury o klasie wymagań B 
15. Polska  Norma PN-EN -1555 ”Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych” oraz warunkami zawartymi w PAS 1075 
16. Standardy Techniczne ST-IGG-1001÷1004:2011. Oznakowania trasy gazociągu.  
17. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II.  Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 
18. Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 
19. Podłączenie wybudowanego gazociągu  do czynnej sieci gazowej zaliczane do robót 

gazoniebezpiecznych należy wykonać zgodnie z Aneksem nr 13 z dnia 29.05.2013 r. 
do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora Generalnego GSG Sp. z o.o. z dnia 17.03.2004 r. 

20. ST-IGG-1002:2010 –Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania                   
i badania 

21. ST-IGG-1004:2010 - Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.  
22. ST-IGG-1101:2010 -  Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze  stalowymi  elementami do 

włączeń oraz elementami do przyłączeń.  
23. ST-IGG-0502:2010         –   Instalacje   redukcji   ciśnienia    i/lub  pomiaru    gazu    na   

przyłączach . Wymagania w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do  
użytkowania.  
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24. ST-IGG-0301:2012        -  Próby   ciśnieniowe   gazociągów   z   PE   o   maksymalnym  
ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie. 

25. PN – 70/H – 97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne 

  
26. PN – 79/H – 97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 

 
     
     
     
          
          
          
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


