

Bobrowniki, 11.04.2018 r.

ZP.271.18.2018

**Wykonawcy uczestniczący
w przetargu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Centrum przesiadkowego w Sączowie”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje, iż dokonano modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Zamawiający dokonuje aktualizacji przedmiaru robót, która polega na:

1. Przeniesienie części obmiaru robót drogowych (odtworzeniowych) na ul. Ogrodowej w Sączowie związanych z budową odcinka kanalizacji sanitarnej, tj. z elementów przedmiaru nr 1.2, 1.4, 1.5 do elementu przedmiaru 2.3 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III” (oddzielne opracowanie projektowe – zakres do wykonania kolidujący z zakresem przebudowy). W/w aktualizacja nie powoduje zmian ilościowych w obmiarze robót.

2. Modyfikacji w odniesieniu do zaktualizowanego przedmiaru robót w poz. 3570 w zakresie bariery ochronnej chodnikowej (wraz z załączeniem rysunku bariery chodnikowej).

II. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej uszczegółowienie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej.

III. Zamawiający zmienia nazwę zadania z: „Budowa Centrum przesiadkowego w Sączowie” na: „1. Budowa Centrum przesiadkowego w Sączowie”; 2. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III”

IV. Zmienia się treść SIWZ w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 1):

W SIWZ jest:

2. Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa Centrum przesiadkowego w Sączowie”

Zakres robót obejmuje wykonanie:

1) Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie centrum przesiadkowego w Sączowie - Gmina Bobrowniki- Starostwo Powiatowe Będzin (rejon skrzyżowania ul. Szkolnej, ul. Pocztovej i ul. Ogrodowej). Zagospodarowanie ma na celu uporządkowanie ruchu kołowego, pieszego jak i uporządkowanie parkowania na terenie centrum. Dodatkowo przewiduje się wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej łączącej centrum w Sączowie z Sołectwem Dobieszowice. W zakresie inwestycji przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni

jezdni, chodników, parkingu, wykonanie ścieżek rowerowych, obiektów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci), montaż nowej wiaty przystankowej oraz wiaty dla rowerów, przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego jak kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz kabli energetycznych, przebudowę słupów oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu zewnętrznego na terenie centrum

2) W zakresie robót przewiduje się do wykonania :

- ciągi rowerowe o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami – 6.200,00 m²
- ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) – 146,30 m²
- ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (różnokolorowej) – 1.454,42 m²
- parkingu o nawierzchni z kostki betonowej (kolorowej) gr. 8 cm – 169,58 m²
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej – pow. 1.805,24 m²
- nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej granitowej rzędowej wysokości 14 cm – 97,50 m²
- wiaty przystankowa (dostawa + montaż) – szt.1
- wiaty rowerowa (dostawa + montaż) – szt.1
- ławki parkowe – szt. 9
- kosze na śmieci – szt.5
- budowa monitoringu na terenie centrum – kpl. 1
- budowa monitoringu na budynku OSP – kpl. 1
- montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED na terenie centrum – szt. 7
- przebudowę sieci wodociągowej – 223,50 mb
- budowę sieci kanalizacji deszczowej – 181,50 mb
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej - 324,74 mb.

Zamawiający zmienia na:

2. Przedmiotem zamówienia jest:

1. „Budowa Centrum przesiadkowego w Sączowie”; 2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III”

1) Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie centrum przesiadkowego w Sączowie - Gmina Bobrowniki- Starostwo Powiatowe Będzin (rejon skrzyżowania ul. Szkolnej, ul. Pocztovej i ul. Ogrodowej). Zagospodarowanie ma na celu uporządkowanie ruchu kołowego, pieszego jak i uporządkowanie parkowania na terenie centrum. Dodatkowo przewiduje się wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku drogi powiatowej łączącej centrum w Sączowie z Sołectwem Dobieszowice. W zakresie inwestycji przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, parkingu, wykonanie ścieżek rowerowych, obiektów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci), montaż nowej wiaty przystankowej, wiaty dla rowerów, przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego jak kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kabli energetycznych, przebudowę słupów oświetlenia ulicznego, montaż monitoringu zewnętrznego na terenie centrum oraz dodatkowo do wykonania jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej kolidującej z budową Centrum przesiadkowego.

2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zakresy:

Zakres nr 1 - „Budowa Centrum przesiadkowego w Sączowie” - poz. przedmiaru 10-1070 oraz 1480-3590 :

W zakresie nr 1 robót przewiduje się do wykonania:

- ciągi rowerowe o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami – 6.200,00 m²

- ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (szarej) – 146,30 m²
- ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (różnokolorowej) – 1.454,42 m²
- parkingu o nawierzchni z kostki betonowej (kolorowej) gr. 8 cm – 169,58 m²
- jezdnia o nawierzchni asfaltowej – pow. 770 m²
- nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej granitowej rzędowej wysokości 14 cm – 97,50 m²
- wiata przystankowa (dostawa + montaż) – szt.1
- wiata rowerowa (dostawa + montaż) – szt.1
- ławki parkowe – szt. 9
- kosze na śmieci – szt.5
- budowa monitoringu na terenie centrum – kpl. 1
- budowa monitoringu na budynku OSP – kpl. 1
- montaż słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED na terenie centrum – szt. 7
- przebudowa sieci wodociągowej – 223,50 mb
- budowa sieci kanalizacji deszczowej – 181,50 mb

Zakres nr 2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III” (oddzielne opracowanie projektowe – zakres do wykonania kolidujący z zakresem przebudowy) - poz. przedmiaru 1080 -1470 :

W zakresie nr 2 robót przewiduje się do wykonania:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 324,74 mb
- odtworzenie jezdni o nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej – 1.035,24 m².

V. Modyfikuje się treść SIWZ w rozdziale XXVII pkt. 7 poprzez dodanie zapisu:

UWAGA: Kosztorys uproszczony należy sporządzić w wersji z kosztami elementów scalonych, tj. z podaniem podsumowania kosztów realizacji poszczególnych elementów kosztorysów.

VI. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w Rozdziale III pkt 3 poprzez dodanie ppkt 9 w:

Uwagi: Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w kosztach zadania:

9) odzysku materiału z rozbiórki pasa drogowego (istniejącego chodnika), tj. kostki betonowej przez ułożenie jej w paletach, otaśmowanie i zeskładowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

VII. Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz oferty w pkt. 4:

W Załączniku nr 1 – Formularz oferty jest:

Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Netto

Należy podatek VAT%.....

Brutto

Zamawiający zmienia na:

Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Cena ryczałtowa łączna zamówienia – zakres nr 1 + zakres nr 2 (podana cyfrowo):

Netto

Należy podatek VAT%.....

Brutto

W tym:

**Cena ryczałtowa zamówienia dla zakresu nr 1 – „Budowa Centrum przesiadkowego w Sączowie”
(bez kanalizacji sanitarnej) (podana cyfrowo):**

Netto

Należy podatek VAT%.....

Brutto

**Cena ryczałtowa zamówienia dla zakresu nr 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie
– etap III” (podana cyfrowo):**

Netto

Należy podatek VAT%.....

Brutto

VIII. Zamawiający zmienia treść § 8 wzoru Umowy o wykonanie robót – Załącznika nr 5 do SIWZ,
który otrzymuje brzmienie:

§ 8

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynikające z oferty na kwotę ryczałtową:

- za zakres I dot. „Budowa Centrum przesiadkowego w Sączowie” (bez kanalizacji sanitarnej):
..... zł 00/100 (słownie: zł 00/100) netto, łącznie z podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki tj. zł 00/100, czyli łącznie zł 00/100 (słownie: zł 00/100) brutto.
- za zakres II dot. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sączowie – etap III”: zł 00/100 (słownie: zł 00/100) netto, łącznie z podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki tj. zł 00/100, czyli łącznie zł 00/100 (słownie: zł 00/100) brutto.

łącznie wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi:

..... zł 00/100 (słownie: zł 00/100) netto, łącznie z podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki ...tj. zł 00/100,
czyli łącznie zł 00/100, (słownie zł 00/100) brutto.

W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na 23.04.2018r. godz. 12:00.

Zmienioną treść SIWZ wraz ze zmienionymi załącznikami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

Zmienione załączniki:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3
4. Oświadczenie dot. Grupy kapitałowej – załącznik nr 4
5. Wzór umowy o wykonanie robót – załącznik nr 5.

Powyżej wskazane zmienione załączniki obowiązują w postępowaniu.

W związku z dokonanymi modyfikacjami i zmianami treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu nr 537334-N-2018 z dnia 2018-03-28.

W O J T
mgr Arkadiusz Ziemia

PODINSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Anna Grabowska