

**Wykonawcy uczestniczący
w przetargu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „ **Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Narutowicza w Rogoźniku wraz z budową ul. Podmiedze** ”

Informujemy, że zmianie treści SIWZ ulegają zapisy rozdziału:

1. W rozdziale III SIWZ w pkt. 4 było:

Uwaga: Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w kosztach zadania:

- 1) wytyczenia geodezyjnego robót przed rozpoczęciem robót;
- 2) sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
- 3) sporządzenie szkicu geodezyjnego powykonawczego z pomiarów;
- 4) kosztów zakupu pozyskanego z wycinki drewna (zgodnie z przedmiarem robót), które podlega sprzedaży Wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki (załącznik nr 7);
- 5) kosztów uzyskania prolongaty zatwierdzenia istniejącej organizacji ruchu na czas robót (w załączeniu);
- 6) kosztów uzyskania prolongaty zatwierdzenia istniejącej organizacji ruchu stałej (w załączeniu);

Poprzez zmianę ppkt. 5 oraz dopisanie ppkt. 7 otrzymuje brzmienie:

Uwaga: Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w kosztach zadania:

- 1) wytyczenia geodezyjnego robót przed rozpoczęciem robót;
- 2) sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
- 3) sporządzenie szkicu geodezyjnego powykonawczego z pomiarów;
- 4) kosztów zakupu pozyskanego z wycinki drewna (zgodnie z przedmiarem robót), które podlega sprzedaży Wykonawcy zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki (załącznik nr 7);
- 5) kosztów uzyskania zatwierdzenia istniejącej organizacji ruchu na czas robót (w załączeniu);**
- 6) kosztów uzyskania prolongaty zatwierdzenia istniejącej organizacji ruchu stałej (w załączeniu);
- 7) kosztów związanych z wyłączeniami oraz z zabezpieczeniem dostawy energii elektrycznej na czas przebudowy sieci elektroenergetycznej**

2. Zmienia się opis i ilość w poz. 1580 przedmiaru robót.
Było: „ Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk – średnica zewnętrzna rury 350 mm – ilość 320 m”.
Otrzymuje brzmienie: „ Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk – średnica zewnętrzna rury 400 mm – ilość 350 m”.
3. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:
 - załącznik nr 3 do projektu budowlano wykonawczego części drogowej, tj. „rysunek kanału technologicznego”
 - zatwierdzenie stałej organizacji ruchu drogowego Starosty Będzińskiego z dnia 24.05.2016r.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmienną.

PIEROWNIK REFERATU
inwestycji i Zamówień Publicznych


mgr inż. Roman Polarz

