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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. DANE WYJŚCIOWE 

1.1. Podstawa opracowania 

a) Umowa z Urzędem Gminy Bobrowniki; 

b) Mapa zasadnicza; 

c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430   

z dn. 14.05.1999r. ); 

d) Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. z późniejszymi 

zmianami; 

e) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997r.; 

f) Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych 

– Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001r.; 

g) Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, Transprojekt Warszawa 

1982r. 

h) PN-S-02204:1997 – Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg; 

i) PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne – 

Wymagania i badania 

j) Ogólne Specyfikacje Techniczne – GDDP, Warszawa 2001r.; 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06.2003r. ( Dz. 

U. z dn. 10.07.2003r.); 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach ( poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 

220 z dnia 23 grudnia 2003r.) 

m) Uzgodnienia branżowe z właścicielami urządzeń; 

n) Wizja lokalna w terenie; 

o) Wytyczne projektowania ulic. 
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2. OPIS TECHNICZNY. 

 

2.1. Przedmiot inwestycji. 

 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest wykonanie projektu: 

„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Węgroda i ul. Polną oraz ul. Narutowicza 

w Rogoźniku wraz z przebudową dróg dojazdowych do kompleksów 

mieszkaniowych”. 

 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

Istniejący teren, na którym ma być zrealizowana przedmiotowa 

inwestycja to zabudowany teren w zabudowie jednorodzinnej. 

Obecnie nawierzchnia wykonana jest częściowo z kruszywa 

kamiennego o szerokości 2 – 4 m. 

W obecnym stanie odwodnienie drogi odbywa się naturalnym 

spadkiem na tereny przyległe. 

 

Istniejące uzbrojenie terenu: 

W rejonie prowadzenia przedmiotowej inwestycji znajduje się 

sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna i wodociągowa, z którymi 

występują kolizje.  

Rozwiązania kolizji przedstawione zostały w projektach 

branżowych.  

 

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

W ramach niniejszego projektu przewidziano wykonanie: 

Budowa nowych dróg: 

1. ul. Podmiedze – klasa „L” – szerokość jezdni 6 m, dł. 791m, 

szerokość ścieżki rowerowej 2m, szerokość chodnika 1,5m 

szerokość obustronnych poboczy po 0,75m 
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Powierzania jezdni – 4746m2 

Powierzchnia ścieżki rowerowej – 1600m2 

Powierzchnia chodnika 1600m2 

2. ul. Narutowicza – klasa „D” – szerokość jezdni 6m dł. 483m, 

szerokość obustronnych poboczy po 0,75m  

Powierzania jezdni – 2898m2 

Przebudowa dróg: 

3. łącznik 1 – szerokość 5m dł. 300m, szerokość obustronnych 

poboczy po 0,75m  

Powierzania jezdni – 1500m2 

 

4. łącznik 2 – szerokość 5m dł. 172m, szerokość jezdni 

obustronnych poboczy po 0,75m  

Powierzania jezdni – 860m2 

 

5. łącznik 3 – szerokość 5m dł. 82m, szerokość jezdni 

obustronnych poboczy po 0,75m  

Powierzania jezdni – 410m2 

 

6. przebudowa drogi do kompleksu mieszkaniowego 1 – klasa 

„D” – szerokość jezdni 5m dł. 146m, szerokość 

obustronnych poboczy po 0,75m  

Powierzania jezdni – 730m2 

 

7. przebudowa drogi do kompleksu mieszkaniowego 2 – klasa 

„D” – szerokość jezdni 5m dł. 151m, szerokość 

obustronnych poboczy po 0,75m  

Powierzania jezdni – 755m2 

 

Należy dostosować rzędne ist. zjazdów i dróg do rzędnych 

projektowanej drogi. 
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Zjazdy w pasie drogowym należy wykonać o spadku maks. 5%. 

W przypadku zbyt dużej różnicy wysokości pomiędzy projektowanym 

zjazdem, a ist. terenem należy przebudować zjazd na ternie 

prywatnym po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem i właścicielem 

ternu. 

 

2.4. Organizacja ruchu 

Znaki pionowe określające organizację ruchu na czas prowadzenia 

robót na drogach gminnych należy zastosować znaki odblaskowe z grupy 

wielkości średniej. 

Wykonawca robót indywidualnie uzgodni z właścicielami przyległych 

posesji sposób dojazdu do posesji. Ponadto o planowanych terminach robót 

wykonawca powiadomi odpowiednie służby (pogotowie ratunkowe, policję 

oraz staż pożarną). 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym 

są obowiązane być ubrane w odzież ostrzegawczą w kolorze 

pomarańczowym. 

Pojazdy wykonujące czynności związane z robotami w pasie 

drogowym obowiązane są do wysyłania żółtych sygnałów ostrzegawczych.  

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu – IV kw. 2016 r. 

 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

  

1)   Lokalizacja        rys. nr 1 

2)   tymczasowa org. ruchu – podział na etapy    rys. nr 2 

3)   tymczasowa org. ruchu – etap 1     rys. nr 3 

3)   tymczasowa org. ruchu – etap 3     rys. nr 4 

3)   tymczasowa org. ruchu – etap 2     rys. nr 5 

3)   tymczasowa org. ruchu – etap 4     rys. nr 6 

3)   tymczasowa org. ruchu – etap 9     rys. nr 7 

3)   tymczasowa org. ruchu – etap 7,8    rys. nr 8 

3)   tymczasowa org. ruchu – etap 6     rys. nr 9 

3)   tymczasowa org. ruchu – etap 5     rys. nr 10 

 


















