

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 1 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Polnej”.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca w tym terminie nie wyraził zgody – nie przysłał żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrażałby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

ZP.271.2.9.2019

ul. Główna 10, 41-508 Bobrowniki
NIP 625-511-011, REGON 141270257877

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 1 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Polnej”.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kredytowa 9, 40-562 Katowice.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy NOVUM STONE EXPERT Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kredytowa 9, 40-562 Katowice z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wódz

mgr Małgorzata Bednarek

PODINSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Anna Grabowska

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 1 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Polnej”.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę JUSTMAR Turczyński Marcin, ul. Wołodyjowskiego 31, 41-403 Chełm Śląski.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy JUSTMAR Turczyński Marcin, ul. Wołodyjowskiego 31, 41-403 Chełm Śląski z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca w tym terminie nie wyraził zgody – nie przysłał żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrażałby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

WÓJT
mgr Małgorzata Bednarek

GMINA BOBROWNIKI

WOJ. ŚLĄSKIE

ul. Gintana 8, 42-583 Bobrowniki

NIP 625-211-01-77, REGON 276257877

Bobrowniki, 06 listopada 2019 r.

ZP.271.2.9.2019

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 1 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Polnej”.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca w tym terminie nie wyraził zgody – nie przysłał żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrażałby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

PODINSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych


Anna Grabowska

WOJ. ŚLĄSKIE
mgr Małgorzata Bednarek

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 1 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Polnej”.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę ZRB TYSKIE DROGI Sp. z o.o., ul. Urbanowicka 8, 43-100 Tychy.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy ZRB TYSKIE DROGI Sp. z o.o., ul. Urbanowicka 8, 43-100 Tychy z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

WOJ T
mgr Małgorzata Bedzarek