

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 2 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Diamentowej”.

## ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba, ul. Strzelców Bytomskich 36, 41-902 Bytom.

## UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

### Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba, ul. Strzelców Bytomskich 36, 41-902 Bytom z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca w tym terminie nie wyraził zgody – nie przysłał żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrażałby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

**WOJ T**  
mgr *Bednarek*  
mgr *Margorzata Bednarek*

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 2 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Diamentowej”.

## ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki.

## UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

### Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca w tym terminie nie wyraził zgody – nie przysłał żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrażałby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

WOJT  
Bednarek  
mgr Małgorzata Bednarek

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 2 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Diamentowej”.

### ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę ZRB TYSKIE DROGI Sp. z o.o., ul. Urbanowicka 8, 43-100 Tychy.

### UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

#### Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy ZRB TYSKIE DROGI Sp. z o.o., ul. Urbanowicka 8, 43-100 Tychy z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

#### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**WÓJT**  
mgr Małgorzata Bednarek

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 2 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Diamentowej”.

## ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę JUSTMAR Turczyński Marcin, ul. Wołodajewskiego 31, 41-403 Chełm Śląski.

## UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

### Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy JUSTMAR Turczyński Marcin, ul. Wołodajewskiego 31, 41-403 Chełm Śląski z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca w tym terminie nie wyraził zgody – nie przysłał żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrażałby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

**WOJ T**  
Bednarek  
mgr Małgorzata Bednarek

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksów mieszkaniowych w Rogoźniku przy ul. Polnej i Diamentowej” dla Części nr 2 - „Przebudowa drogi w Rogoźniku przy ul. Diamentowej”.

## ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów.

## UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

### Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

### Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 29 października 2019 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 29 listopada 2019 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 04 listopada 2019 roku.

Wykonawca w tym terminie nie wyraził zgody – nie przysłał żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrażałby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

**WÓJT**  
*Bednarek*  
mgr Małgorzata Bednarek