

Bobrowniki, 27 stycznia 2020 r.

ZP.271.2.16.2019

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bobrowniki**” - Część nr 1 – Formuła „Zaprojektuj i wybuduj”.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – MARWENT II Sp. z o.o. Sp.k., ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec; Partner konsorcjum – APP Energy Sp. z o.o., ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy Konsorcjum firm: Lider konsorcjum – MARWENT II Sp. z o.o. Sp.k., ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec; Partner konsorcjum – APP Energy Sp. z o.o., ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 07 stycznia 2020 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu do dnia 28 lutego 2020 r.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 10 stycznia 2020 roku.

Wykonawca w tym terminie nie wyraził zgody – nie przysłał żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrażałby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

WOJ T
bełkon
mgr Małgorzata Bednarek

Sekretarz Gminy

Aleksandra Król-Skowron

mgr inż. Aleksandra Król-Skowron

Grabowicz