Bobrowniki, dnia 18.02.2020 .
ZP.271.1.2.2020

Wykonawcy uczestniczacy
W przetargu

Dotyczy: postgpowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
s,Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogozniku” wraz z ,Budows instalacji
fotowoltaicznej i pomp ciepla na potrzeby hali widowiskowo — sportowej w Rogozniku"

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2, ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy Gmina
Bobrowniki, informuje, ze w odpowiedzi na pytania Wykonawcéw dotyczgce tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ), udziela ponizszych wyjasnien
oraz wprowadza zmiany w treSci SIWZ, ktére nalezy uwzglednié¢ przygotowujac oferte.

Pytania nr 6:

1. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej dot. branzy elektrycznej o schematy rozdzielni
elektrycznych. Sa to niezbedne rysunki do prawidtowego skalkulowania w/w elementow.

2. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej dotyczacej instalacji sanitarnej o zestawienie
elementow: kotlowni, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego
1 instalacji gazowe;j.

Odpowiedz:

Ad 1. Schematy strukturalne rozdzielnic sg w zakresie Wykonawcy. W specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt znajduja si¢ elementy, ktére nalezy ujaé w ofercie.

Ad 2. Wszystkie elementy konieczne do wyceny znajduja si¢ w dokumentacji projektowej tj.
STWiOR, projektach branzowych i przedmiarach robét.

Nie ma koniecznosci uzupelnienia dokumentacji projektowej o zestawienia elementow.
Pytania nr 7:

1. Zmiang terminu skladania ofert na dzief 03.03.2020, wniosek ten jest spowodowany checia
rzetelnego przygotowania ofert i zaoferowania jak najkorzystniejszych warunkéw cenowych dla
Zamawiajacego

2. Zmiang wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z okres$lonych w SIWZ 10 %
na 5 % - obnizka wykazanego zabezpieczenia istotnie wptynie na wartos¢ oferty cenowe;.

Odpowiedz:
Ad 1. Zamawiajacy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 25.02.2020 r.
Majac na uwadze powyzsze — zmianie ulegaja nastepujgce zapisy w SIWZ:

ROZDZIAL XIX.
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1.2. Termin wnoszenia wadium uptywa w dniu: 25.02.2020 r. o godzinie 12:00.

ROZDZIAYL XXI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT



6. Wykonawca powinien zamiesci¢ ofert¢ wraz z pozostalymi dokumentami, o$wiadczeniami
w dwoch kopertach, opisanych w nastepujacy sposob:

a) koperta zewnetrzna:
- powinna by¢ zaadresowana oraz opisana w nastepujacy sposob:

GMINA BOBROWNIKI
4 42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8
Oferta do przetargu nieograniczonego dla zaméwienia o nazwie:
»Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogozniku”
Wraz z
»Budowa instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepla na potrzeby hali widowiskowo — sportowej
w Rogozniku”

Nie otwieraé przed 25.02.2020 r. godz. 12.30

ROZDZIAE, XXIIL ,
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA T OTWARCIA OFERT

1. Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzedzie Gminy Bobrowniki
w pokoju nr 13 nie pézniej niz do dnia 25.02.2020 r. do godziny 12.00.

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego oferty po terminie podanym w pkt. 1 ninigjszego
rozdzialu Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi Wykonawcg o zlozeniu oferty po terminie oraz
zwrdci oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

3. Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 25.02.2020 r. o godzinie 12.30
w Sali nr 25 w siedzibie Zamawiajacego.

Ad 2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Pytania nr 8:
Zamawiajacy w dokumentacji opisuje podloge sportowg jedynie jako o wylewany poliuretan.

Informujemy, iz wyrdznia si¢ trzy podstawowe typy systemow podtég sportowych:

1. Podlogi punktowo elastyczne — do tej grupy podlég zaliczamy wszystkie nawierzchnie
wykazujace wilasciwosci punktowej amortyzacji. Nawierzchnie te uginajg sie wylgcznie w punkcie
dziatania sity nacisku lub w jego poblizu.

2. Podlogi plaszczyznowo elastyczne — systemy podldg wykonczone nawierzchnig nie wykazujaca
zadnej amortyzacji np. klepka parkietowa. Amortyzacja w takich systemach uzyskiwana jest
wylacznie z budowy konstrukcji. Tego typu posadzka jest bardzo twarda i nie absorbuje energii
przy upadku.

3. Podlogi kombinowane (kombi elastyczne) — sg to systemy skladajace si¢ z konstrukcji
drewnianej oraz nawierzchni punktowo elastycznej /wyktadziny PCV/. Takie potaczenie zapewnia
niezrownane kombinowane ugi¢cie (kombinowang amortyzacj¢) uzyskiwang z samej konstrukcji
drewnianej (amortyzacja plaszczyznowa) oraz dodatkowo z wykladziny punktowo elastycznej PCV
(amortyzacja punktowa). Komfort gry, ochrona narzadéw ruchu, zmniejszenie urazowosci przy
upadkach to podstawowe zalety systemow kombinowanych. Wykonanie systemu kombinowanego
(ruszt wraz z wykladzing PCV) z zastosowaniem wyktadzin PCV gr. min 7,5 mm pozwala uzyska¢
optymalng amortyzacj¢ oraz najlepsze z mozliwych parametry sportowe.



W dokumentacji projektowej hali jest mowa o wylewanym poliuretanie. Jako, ze przy nawierzchni
wykonywanej na Sali r¢kg ludzkg moga wystapié pewne nieréwnosci, ktore wplywaja na jakosé
tejze posadzki i jej eksploatacje, wnosimy o przyjecie do wyceny wykltadziny PCV, punktowo
elastycznej, wykonywanej w profesjonalnych fabrykach, o grubosci min. 7,5mm. W odréznieniu od
nawierzchni poliuretanowych, podtogi z nawierzchnig z wyktadzin sportowych PVC sg bardziej
trwale, bardziej estetyczne, nie wymagaja ponoszenia dodatkowych kosztéw w utrzymaniu oraz
posiadajg podstawowe atesty PZH i ppoz. oraz certyfikaty miedzynarodowych zwigzkow
sportowych. Wykladziny sportowe PVC wykonywane sa w catosci w fabryce, a co za tym idzie
podlegajg surowym procesom, ocenom i rezimom weryfikacji jakosciowej i technicznej. Poliuretan,
ktorym pokryte s3 wyktadziny PCV, jest utwardzany promieniami UV, co sprawia, ze poliuretan ten
jest bardzo trwaly, a jednocze$nie bardzo elastyczny. Zawiera ochrone antybakteryjng
i przeciwgrzybicza. Kolejnym bardzo waznym aspektem jest siatka z wtokna szklanego podwdjnie
tkanego wtopiona w strukture wykladziny, ktéra zabezpiecza wyktadzing przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Czgsto uzytkownicy podiég, wykoriczonych wylewanym poliuretanem, skarza si¢
na zbyt maly poslizg (tepa nawierzchnia), co powoduje wicksza urazowosé w trakcie gier
zespotowych. Jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze, z czego sklada si¢ nawierzchnia poliuretanowa
— Jej wierzchnig czg$¢ stanowi lakier poliuretanowy, ktéry jednoczesnie stanowi cienka warstwe
uzytkowa ok.0,3mm, natomiast w spodniej czgéci stosuje si¢ mate elastyczna wykonana z granulatu
SBR (SBR jest to zgranulowana guma pochodzaca z opon samochodowych, ktéra z biegiem czasu
traci swoja sprezysto$¢), rézne sa opinie na temat stosowania tego typu materiatéw w zamknigtych
pomieszczeniach obiektéw publicznych. Z kolei w wykladzinie, specjalistyczna pianka, ktora jest
trwale zespolona z wykladzing, z biegiem lat nie traci swoich wlasciwosci sprezystych
i elastycznosci. Wspomniana warstwa wierzchnia 0,3mm ma bezposredni wplyw na dlugosé
cksploatacji nawierzchni, w proponowanej wykladzinie PCV warstwa wierzchnia czystego PCV to
ok.2,0mm, tym samym zywotno$¢ podlogi jest nieporéwnywanie dhuzsza. Dodajmy, iz budowana
przez Panstwa hala sportowa jest halg pelnowymiarowa, na ktorej moga si¢ odbywaé rozgrywki na
wyzszym szczeblu, a nie tylko szkolnym. Zwracamy si¢ zatem z zapytaniem dotyczacym
nawierzchni sportowej: Czy nalezy przyja¢ do wyceny, jako nawierzchnie sportowa, wyktadzine
sportowg  PCV o grub. min. 7,5mm na ruszcie sportowym przebadanym na zgodno$é
z obowigzujagca normg EN 14904 Nawierzchnie terenéw sportowych — Halowe nawierzchnie
sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -posiadajaca certyfikaty
swiatowych organizacji sportowych, takich jak: FIVB, FIBA, EHF lub IHF? Dodajmy, ze wymog
ten nie shuzy tylko do uzyskania mozliwosci organizowania miedzynarodowych imprez
sportowych, ale réwniez do wyeliminowania produktéw gorszej jakosci, ktére moga by¢é oferowane
W tej samej cenie.

Odpowiedz:
Rodzaj i parametry posadzki Hali nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Pytania nr 9:

1. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej dot. opisu warstw przegréd pionowych:
SF-1, SF-2.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze wycinka istniejacych drzew oraz rozbidrka istniejacego
ogrodzenia jest po stronie Zamawiajacego.

3. W zalgczonym do SIWZ przedmiarze robot ,Instalacje wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji” w pozycji 324 nalezy wyceni¢ ,Kurtyny powietrza — zimna + czujnik
drzwiowy (kontrakton) i sterownik” - szt. 3
Prosimy o podanie mocy, rodzaju (wodna czy elektryczna) oraz wymiaréw kurtyn, ktore
nalezy wyceni¢.
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W zalagczonym do SIWZ przedmiarze robdt .lnstalacje wentylacji mechanicznej
1 klimatyzacji” w pozycji 325 nalezy wyceni¢ ,,Wentylator osiowy + regulator obrotow” -
szt. 14. Wg opisu technicznego ,,Projekt instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna
1 klimatyzacja)” str. 10: ,,Dodatkowo z uwagi na uktad belek konstrukcyjnych w strefie pod
dachem w celu zabezpieczenia przed gromadzeniem si¢ pary wodnej projektuje si¢ uktad
wentylacji cyrkulacyjnej realizowany przez wentylatory osiowe w4.2.1-14 uruchamiany
okresowo celem wymuszenia ruchu powietrza”. Prosimy o podanie typu wentylator6w oraz
ich wydajnosci i sprezu.

W przedmiarze budowlanym brak pozycji na wykonanie law fundamentowych
zelbetowych o szerokosci do 1 m, w ilosci 14,98 m3 wnosimy o uzupelnienie przedmiaru.
W przedmiarze budowlanym poz. 1.2, pkt.24 jako izolacje¢ $cian fundamentowych przyjeto
izolacje przeciwwilgociowg natomiast z czesci rysunkowej rys. A-5 wynika iz izolacja ta
winna byé wykonana jako przeciwwodna. Prosimy o potwierdzenie czy przyjete
rozwigzanie w przedmiarze budowlanym jest prawidlowe.

Zamawiajacy w przedmiarze budowlanym podaje w poz.1.1, pkt.24 ilo$¢ 730,7 m2 izolacji
przeciwwilgociowej. Wedtug dokumentacji projektowej izolacje przeciwwodng $cian
fundamentowych nalezy wykonaé¢ obustronnie, co powoduje zwigkszenie nakladu do
1551,93 m2. Prosimy o potwierdzenie koniecznosci wykonania obustronne;j izolacji.
Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie meblowe szatni, tj. lada i wieszaki nie wchodzg
w zakres wyceny.

Prosimy o potwierdzenie, ze lada w holu wraz z wyposazeniem meblowym nie wchodzi
w zakres wyceny.

Prosimy o wyszczegélnienie elementéw wyposazenia, ktére wchodza w zakres zadania
wraz z podaniem parametréw technicznych.

. Prosz¢ o potwierdzenie ze blacha konstrukcyjna dachu wraz z ptatwiami drewnianymi oraz

wszystkimi elementami w obrebie przestrzeni miedzy blachg a sufitem podwieszanym TYP
3 maja by¢ malowane na kolor czarny RAL 7021.

Prosz¢ o uzupelnienie przedmiaru o montaz ptyty OSB gr.18mm na belkach drewnianych
poz. 103 wg przedmiaru w ilosci 1,34x(37,14+75,17+14)=127,65m2. Plyta OSB jest
niezbedna do montazu termoizolacji na elewacji.

Prosimy o podanie parametréw technicznych dla membrany dachowe;.

Dotyczy rozdz. III ust.2 SIWZ oraz §6 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy. Wnosimy o wykreslenie
wyrazenia: ,i okre$leniem 1ilosci o0séb otrzymujacych minimalne wynagrodzenie.”,
albowiem wysoko$¢ wynagrodzenia stanowi tajemnice przedsiebiorstwa i nie mozna zgda¢
od Wykonawcy ujawnienia takich danych.

Dotyczy §4 ust. 2 wzoru umowy. Wnosimy o doprecyzowanie terminu odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez dodanie na koniec drugiego zdania stow:
»W terminie 3 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci rob6t do odbioru.”
Dotyczy §10 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie na
koncu zdania stéw: ,,zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego”

Dotyczy §11 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umowne;j
do 5% i tym samym cze$ciowe zréwnanie pozycji stron, w szczegdlnosci z uwagi na
brzmienie §11 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy.

Dotyczy §11 ust. 1 pkt 2), 3) oraz 4) wzoru umowy. Wnosimy o zmiane stowa ,,opo6Znienia”
na stowo ,,zwloki”, albowiem Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za dziatania
lub zaniechania podmiotéw trzecich, na ktére nie ma zadnego wptywu.

Dotyczy §11 ust. 6 wzoru umowy. Wnosimy o obnizenie maksymalnej wysoko$ci kar
umownych do 20%. Wskaza¢ nalezy, iz kary umowne nie mogg zmierza¢ do de facto
bezpodstawnego wzbogacenia jednej ze stron umowy.

Dotyczy §13 ust. 2 pkt 2a) wzoru umowy. Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez
dodanie tre$ci: ,,W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto
przewidziane za wykonanie przedmiotu umowy dla Wykonawcy nie ulegnie zmianie.”



21. Dotyczy §13 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie po ppkt a) kolejnych
podpunktéw o tresci:

»b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

¢) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych.”

Wprowadzenie zapisu o powyzszej tresci jest konieczne celem dostosowania zapiséw
umowy do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa.

22. Dotyczy §6 ust. 1 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wnosimy
o wykreslenie sléw: ,,po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego”, albowiem
powierzone przez Zamawiajacego dane osobowe beda wykorzystywane tylko i wylacznie do
celow realizacji Inwestycji, za$ kazdy z ewentualnych Podwykonawcéw musi mieé dostep
do dokumentacji projektowej czy innych dokumentéw wytwarzanych w toku procesu
inwestycyjnego, aby moc prawidlowo wykonaé przedmiot Umowy. Skoro zatem
Wykonawea ma obowigzek przestrzegania przepisow RODO, to wystarczajacym jest
udzielenie ogélnej zgody Zamawiajacego do powierzenia danych osobowych objetych
Umowa do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy.

23. Prosimy o przesunigcie terminu ztozenia ofert do 26.02.2020 r.

Odpowiedz:

Ad 1. Zgodnie z dokumentacja projektows [czesé rysunkowa TOM Ib].

Ad 2. Wycinka drzew oraz demontaz ogrodzenia lezy po stronie Zamawiajacego.

Ad 3. Nazwa wskazuje, Ze jest to kurtyna "zimna", czyli nie shuzy do celow grzewczych, dlatego
nie okresla si¢ rodzaju wodna czy elektryczna.

Parametry kurtyny:

- moc elektryczna (zasilanie turbiny nawiewnej): ~0,26kW; 230V; 50Hz
- wymiary Szeroko$¢ x Glebokos$¢ x Wysokosé: 2098x465x210mm

- masa: ~33kg
Ad 4. Jest to zamdwienie publiczne i okreslenie konkretnego typu (producenta) jest niedozwolone.
Parametry wentylatoréw:

- typ: osiowy

- wydajnos¢: 650m3/h

- sprez: 30Pa

- moc elektryczna: ~0,05kW; 230V

- masa: 8kg

Ad 5. Oferent sklada zgodnie z opisem SIWZ rozdziat XXII "opis sposobu obliczenia ceny" kwote
ryczaltowa za wykonanie realizacji inwestycji. W zwiazku z powyzszym przedstawiony przedmiar
robot stanowi ilosci orientacyjne, a realizacj¢ zadania nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowsg

Ad 6. Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodna.

Oferent sklada zgodnie z opisem SIWZ rozdzial XXII "opis sposobu obliczenia ceny" kwote
ryczaltows za wykonanie realizacji inwestycji. W zwiazku z powyzszym przedstawiony przedmiar
rob6t stanowi ilodci orientacyjne, a realizacj¢ zadania nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa.



Ad 7. Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy wykonac¢ izolacj¢ przeciwwodng obustronnie.

Oferent sklada zgodnie z opisem SIWZ rozdzial XXII "opis sposobu obliczenia ceny" kwote
ryczaltows za wykonanie realizacji inwestycji. W zwiazku z powyzszym przedstawiony przedmiar
robét stanowi ilo$ci orientacyjne, a realizacj¢ zadania nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa.

Ad 8. Zamawiajacy potwierdza, ze w zakres zaméwienia nie wchodzi wyposazenie meblowe tj.
lada i wieszaki.

Ad 9. Zamawiajacy potwierdza, ze w zakres zamoOwienia nie wchodza lada w holu wraz
Z wyposazeniem meblowym.

Ad 10. Zamawiajacy potwierdza, Ze zamdowienie obejmuje wyposazenie hali i sanitariatow zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i STWiOR bez umeblowania indywidualnego (hol, wyposazenie
ruchome, stoly, krzesta, biurka, st6t konferencyjny itp.).

Ad 11. Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie widoczne elementy spodu dachu majg by¢
pomalowane w kolorze RAL 7021.

Ad 12. Oferent sklada zgodnie z opisem SIWZ rozdziat XXII "opis sposobu obliczenia ceny" kwote
ryczatltowa za wykonanie realizacji inwestycji. W zwigzku z powyzszym przedstawiony przedmiar
robdt stanowi ilo$ci orientacyjne, a realizacje zadania nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢
projektows.

Ad 13. Parametry membrany dachowej zgodnie z dokumentacjg projektowa [cze$¢ opisowa TOM
Ib].

Ad 14. Jezeli jest to tajemnica przedsigbiorcy, wowczas nalezy dokona¢ oznaczenia dokumentu
zawierajacego takie dane i Gmina zobligowana bedzie do nieujawniania takich informacji osobom
trzecim, ze wzgledu na wspomniang tajemnice.

Ad 15. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang.

Ad 16. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang.

Ad 17. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmianeg.

Ad 18. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

Ad 19. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

Ad 20. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane.

Ad 21. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang.

Ad 22. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang.

Ad 23. Zamawiajgcy przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 25.02.2020 r.

Pytania nr 10:

1. Brak przedmiaréw i dokumentacji wykonawczej na zagospodarowanie terenu. Wnosimy
o potwierdzenie, czy sg prace w zakresie oferty?

2. Brak przedmiaréw i dokumentacji wykonawczej na roboty drogowe. Wnosimy o potwierdzenie,
czy sg prace w zakresie oferty?

Odpowiedz:

Ad 1. Brak prac w zakresie oferty
Ad 2. Brak prac w zakresie oferty

Pytanie nr 11:

W projekcie umowy w § 11 jest:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) w wysokosci 10% kwoty ryczaltowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy
- w przypadku odstgpienia od umowy na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,



2) w wysokosci 0,05 % kwoty ryczaltowego wynagrodzenia brutto — za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

3) w wysokosci 0,05 % kwoty ryczaltowego wynagrodzenia brutto - za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze,

4) w wysokosci 0,05 % kwoty ryczattowego wynagrodzenia brutto - za kazdy rozpoczety dzief
opdznienia w usunieciu wad lub usterek w okresie gwarancji.

2. W przypadku wystapienia opéznienia w wykonaniu cigzgcych na nim zobowiazan zaplata kary
umownej nie zwalnia Wykonawcy od nalezytego wykonania robét.

3. W razie wystgpienia opo6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin wykonania rob6t z zachowaniem prawa do kary
umownej lub odstapi¢ od umowy, gdy opdznienie w wykonaniu robét przekroczy okres 30 dni.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokoéci trzykrotnosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce¢ wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych dane prace
(okreslone w § 6) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) za
kazdego pracownika nie zatrudnionego na podstawie umowy o prace i wykonujacego prace,
o ktérych mowa w § 6 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoélnych zaplaty
odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ okreslonych kar umownych.

6. Strony zgodnie postanawiajg, iz kary umowne staja sic wymagalne z uplywem 7 dni od
dorgczenia Wykonawcy noty obciazeniowej przez Zamawiajgcego, a Zamawiajacy uprawniony jest
do potragcenia naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczace kar umownych pozostajag w mocy
pomiedzy stronami.

Wykonawca zwraca si¢ o zmniejszenie kary i zmiane zapisu na:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) w wysokosci 5% kwoty ryczattowego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy
- w przypadku odstgpienia od umowy na skutek okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy,

2) w wysokosci 0,02 % kwoty ryczattowego wynagrodzenia brutto — za kazdy rozpoczety dzief
opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

3) w wysokosci 0,02 % kwoty ryczaltowego wynagrodzenia brutto - za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze,

4) w wysokosci 0,02 % kwoty ryczattowego wynagrodzenia brutto - za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia w usunigciu wad lub usterek w okresie gwarancii.

2. W przypadku wystgpienia zwloki w wykonaniu cigzgcych na nim zobowiazan zaplata kary
umownej nie zwalnia Wykonawcy od nalezytego wykonania robét.

3. W razie wystgpienia zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajagcy moze wyznaczy¢
Wykonawcy dodatkowy termin wykonania rob6t z zachowaniem prawa do kary umownej lub
odstapi¢ od umowy, gdy opdZnienie w wykonaniu robét przekroczy okres 30 dni.

4. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci trzykrotnosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowiagzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw $wiadczacych dane prace
(okreslone w § 6) na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) za
kazdego pracownika nie zatrudnionego na podstawie umowy o prace i wykonujacego prace,
o ktorych mowa w § 6 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych zaplaty
odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ okreslonych kar umownych.



6. Strony zgodnie postanawiaja, iz kary umowne stajg si¢ wymagalne z uptywem 7 dni od

doreczenia Wykonawcy noty obcigzeniowej przez Zamawiajgcego, a Zamawiajacy uprawniony jest

do potracenia naleznosci z tytulu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstapienia od umowy postanowienia dotyczace kar umownych pozostaja
W mocy pomiedzy stronami.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia zapisOw w powyzszym zakresie.
Pytanie nr 12:

Czy wszystkie odpowiedzi na pytania dla poprzedniego postgpowania przetargowego, ktore odbylo
si¢ 2019 r. na hale widowiskowo-sportowg w Rogozniku pozostajg w mocy? Jezeli nie, prositbym
0 wyszczegolnienie.

Odpowiedz:

Ponizej zamieszczam wigzace dla aktualnego postepowania przetargowego pytania i odpowiedzi
z poprzednich postgpowan na budowe Hali.

1. W nawigzaniu do tematu ,,Budowa hali widowiskowo - sportowej w Rogozniku" prosze
o informacje zawartg w siwz-ie zwigzang z doswiadczeniem personelu wyznaczonego do realizacji
zamowienia — branzy budowlano konstrukcyjnej. Czy inwestor przyzna za realizacje zadania
polegajacego na kierowaniu budowag na budowie budynkéw o konstrukcji Zelbetowej oraz
réwnorzedne punkty na kierowaniu budowa na budowie budynkéw o konstrukcji mieszanej
o powierzchni co najmniej 9.000,00 m3 przez osobe wykazang w ofercie (SIWZ, Nr sprawy:
ZP.271.2.15.2019).

Odpowiedz: Tak, inwestor przyzna za realizacj¢ zadania polegajgcego na kierowaniu budowa na
budowie budynkéw o konstrukcji zelbetowej oraz rownorzedne punkty na kierowaniu budowa na
budowie budynkéw o konstrukcji mieszanej o powierzchni co najmniej 9.000,00 m3 przez osobg
wykazang w ofercie, pod warunkiem, ze budynek ten wykonany bedzie w technologii mieszanej,
tzn. konstrukcja dachu bedzie drewniana lub stalowa.

2. Czy inwestor dopuszcza przedstawienia przez wykonawce ukonczonych robot budowlanych przy
kubaturze w konstrukcji mieszane;.

Odpowiedz: W odniesieniu do SIWZ w pkt 3. warunkach udzialu w postepowaniu w pkt 3.1.
podane sa wymogi dotyczace zdolnosci technicznej i zawodowej gdzie jest zapis w pkt 3.1.1
podpunkt 1) “budowie, przebudowie budynkow o konstrukcji zelbetowej o kubaturze nie mniejszej
niz 9 000,00 m® wraz z robotami dekarskimi”. Zamawiajacy uzna za spelnienie wymagan
w sytuacji, gdy budynek ten wykonany bedzie w technologii mieszanej, tzn. konstrukcja dachu
bedzie drewniana lub stalowa.

3. Czy inwestor dopuszcza uzyczenia referencji od firmy budowlanej wykonania realizacji
1 inwestycji, poniewaz drugg inwestycje w tym samym czasie firma prowadzila whasnymi
zasobami.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza uzyczenia referencji na wymagane 2 sztuki, jednakze nie
dopuszcza si¢ sumowania referencji od 2 Wykonawcow.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja,
a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz: Potwierdzamy, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, tym samym ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci



dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty
o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu wykonania
zamoOwienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogl realizowaé robot,
a w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji zalgczonej do
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

7. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku
koniecznosci wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajagcym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznos$ci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzagdzen
podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie bgdz
ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robot
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) stanowié¢ bedzie podstawe do wydluzenia
terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz do pytan 5-8:

Wszelkie zmiany umowy zostaly uregulowane w par. 13 umowy oraz w art. 144 ustawy PZP. Jezeli
w trakcie wykonywania umowy bedzie istniala konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia badz
wydluzenia terminu realizacji wéwczas bedzie ona analizowania w zakresie zasadnosci takiej
zmiany oraz dopuszczalno$ci zmiany umowy w $wietle art. 144 ustawy PZP oraz postanowien
umownych,

9. Prosimy o potwierdzenie, iz data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
réwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu
umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$¢ w trakcie spisywania protokotu odbioru konficowego
uznania umowy za wykonang w wyznaczanym terminie oraz pozwala na unikniecie zarzutu zwloki
wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru
albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robo6t
lub nieobecnosci przedstawicieli komisji. Podobne stanowisko zajgt Naczelny Sad Administracyjny
w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje
w momencie faktycznego zakonczenia prac i zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do
odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie protokolu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie
potwierdzenie wykonania ustugi.

Odpowiedz: Potwierdzamy, iz data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
réwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy, jednakze w przypadku wystapienia wad
maja zastosowanie odpowiednio zapisy § 4 wzoru umowy.

10. Wnosimy o dopuszczenie comiesiecznych platnosci czesciowych za wykonane zakresy
inwestycji. Zamawiajgcy ksztaltujac postanowienia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego
w czgsci dotyczacej platnosci, powinien wzig¢é pod uwage specyfike przedmiotu zaméwienia
1 sposob realizacji umowy, nadto uwzgledni¢ warunki oraz realia rynkowe dotyczace obszaru
zwigzanego z realizacjg zaméwienia. Wskazaé przy tym nalezy, ze wpisanie do projektu umowy
comiesigcznych platnosci czgsciowych moze przyczyni¢ sie do zwiekszenia zainteresowania
zamowieniem wsrod potencjalnych wykonawcow, a tym samym do zwigkszenia konkurencyjnosci
w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego.



OdpowiedZz: Zamawiajacy dopuszcza comiesieczne platnosci cze$ciowe za wykonane zakresy
inwestycji na podstawie czesciowego odbioru robdt.

11. Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji obowigzek serwisowania przedmiotu umowy
(w tym wykonywania obligatoryjnych przegladow i konserwacji zgodnie z wymaganiami
producentéw urzadzen) oraz zakupu i wymiany materialéw eksploatacyjnych (ktérych konieczno$¢
wynika z ich naturalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad) lezy po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz: Potwierdzamy, ze w okresie gwarancji obowigzek serwisowania przedmiotu umowy
(w tym wykonywania obligatoryjnych przegladow i konserwacji zgodnie z wymaganiami
producentéw urzadzen) oraz zakupu i wymiany materiatow eksploatacyjnych (ktérych koniecznosé
wynika z ich naturalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad) lezy po stronie Zamawiajgcego.

12. W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza w SIWZ uzycie materialow i urzadzen
rownowaznych, w stosunku do materialow i urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym,
prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialow
i urzadzen, ktdre bedg posiadaty parametry rozwiazan projektowych jednak nie musza one spetniaé
tych cech rozwiazan projektowych ktdre sg nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza uzycie materialdéw i urzadzen, ktore bedg posiadaly
parametry rozwiazan projektowych, jednakze to, czy rozwigzania projektowe sg nieistotne bedzie
podlegac rozpatrzeniu przez Zamawiajacego / nadzor autorski projektanta.

13. W zwigzku z ogloszonym przetargiem na wylonienie wykonawcy budowy: ,,Budowa hali
widowiskowo-sportowej w Rogozniku” prosze o odpowiedz na ponizsze pytania:

13.1. Brak w zamieszczonych materiatach dokumentacji geotechnicznej, mozemy prosié
o uzupetnienie?

13.2. Prosz¢ o udostepnienie skanu uzyskanego Pozwolenia na budowe. Ze wzgledu na to,
iz przetarg nie jest objety zakresem zagospodarowania terenu, sieci zewnetrznych na jakiej
podstawie bedzie w zakresie Wykonawcy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
pozostatych pozwolen od Stuzb Panstwowych?

Odpowiedz:
Ad 13.1. Dokumentacja geotechniczna jest zawarta w Projekcie budowlano wykonawczym.
Ad 13.2. Zamawiajacy zamieszcza na stronie skan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wylaczyl z opracowania zakres robot przy zagospodarowaniu terenu i przewiduje
zgloszenie do uzytkowania w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego tylko cze$é
kubaturowa wraz z niezb¢dnym dojsciem. Pozostale roboty budowlane zostang wykonane
w kolejnym etapie w terminie okreslonym przez PINB i Zamawiajacego.

14. W zwigzku z ogloszonym przetargiem na wylonienie wykonawcy budowy: ,,.Budowa hali
widowiskowo-sportowej w Rogozniku” prosze o odpowiedz na ponizsze pytania:

14.1. Prosz¢ o doprecyzowanie - podanie rodzajow materialéw uzytych do wykonania - dla
powlok zmywalnych na $cianach. Uzyto okreslenia "powloka zmywalna typ 1, 2, 3, 4.

14.2. Prosz¢ o uzasadnienie koniecznosci stosowania nastepujacych procesOw przy
wykonywaniu posadzek poliuretanowych wg przedmiaru:

51. Wykonanie podktadu betonowego gr. 15 cm,
52. Samopoziomujacy podktad podtogowy pod posadzki gr. 37,5 mm,
53. Frezowanie,

54. Szlifowanie,



20. Prosze o potwierdzenie, ze wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg oraz rozbiorki istniejgcego
ogrodzenia jest po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg oraz rozbidrki
istniejacego ogrodzenia jest po stronie Zamawiajacego.

21. Prosz¢ o potwierdzenie, ze sporzadzenie Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego dla obiektu
lezy po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze sporzadzenie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla
obiektu lezy po stronie Wykonawcy.

22. W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy w SIWZ dopuszcza uzycie materialow i urzadzen
rownowaznych, prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajacy dopuszcza uzycie
materialéw i urzadzen posiadajacych parametry tozsame z giéwnymi parametrami materiatow
1 urzadzen opisanych w projekcie, ktore to parametry sg konieczne dla zapewnienia zasadniczej
funkcji przewidzianej dla danego materiatu lub urzadzenia, jednak nie muszg one spetniaé tych cech
rozwigzan projektowych, ktére sa nieistotne dla zasadniczej ich funkc;ji.

Odpowiedz: Przedstawione parametry materialowe do zabudowy muszg odpowiada¢ co najmniej
parametrom wskazanym w SIWZ.

23. Czy inwestor dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce ukoficzonych robot budowlanych
przy kubaturze w konstrukcji mieszanej?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie przez Wykonawce ukonczonych robot
budowlanych przy kubaturze w konstrukcji mieszanej z uwagg, ze roboty te muszg dotyczyé
wymaganej funkcji okreslonej w SIWZ.

24. Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji obowigzek serwisowania przedmiotu umowy
(w tym wykonywania obligatoryjnych przegladéw i konserwacji zgodnie z wymaganiami
producentéw urzadzen) oraz zakupu i wymiany materialéw eksploatacyjnych (ktorych konieczno$é
wynika z ich naturalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad) lezy po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz: Obowiazek serwisowania — wykonanie obligatoryjnych przegladow i konserwacji
zgodnie z wymaganiami producentdéw urzadzen oraz zakup i wymiana materiatow eksploatacyjnych
(ktorych konieczno$¢ wynika z ich naturalnego zuzycia, a nie z istnienia w nich wad) lezy po
stronie Zamawiajacego.

25. Prosimy o potwierdzenie, ze wymagany minimalny okres rekojmi i gwarancji (ewentualnie
wydluzony zgodnie z oferta Wykonawcy ) dotyczy wykonania rob6t, natomiast na uzyte materiaty
1 urzadzenia Zamawiajacy dopuszcza udzielenie okresu gwarancji zgodnej z okresem, na jaki
udzielajg jej producenci ww materiatéw i urzadzen.

Odpowiedz: Wymagany minimalny okres rekojmi i gwarancji dotyczy catego zakresu zamdwienia
Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenia okresu gwarancji zgodnej tylko z okresem, na jaki udzielajg
jej producenci materialow i urzadzen.

26. Proszg o potwierdzenie, ze tereny zewnetrzne oraz elementy malej architektury (np. wiata
smietnikowa, stojaki na rowery, tawki itp.) znajdujace sie poza budynkiem nie wchodza w zakres
wyceny.

Odpowiedz: Zamawiajacy wylaczyt z opracowania zakres rob6t przy zagospodarowaniu terenu
w tym wiate $mietnikowa, stojaki na rowery, tawki itp. i przewiduje zgloszenie do uzytkowania
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego tylko czg¢$¢é kubaturowa wraz z niezbednym
dojsciem. Pozostale roboty budowlane zostang wykonane w Kolejnym etapie w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.



55. odkurzanie,

56. Odtluszczanie,

57. Umycie,

58. Gruntowanie podloza preparatem gruntujacym,

59. Wykonanie posadzki poliuretanowej gr. 0,25 cm.
Odpowiedz:

Ad 14.1. Opis powlok zmywalnych typ 1, 2, 3, 4 zostal zawarty w STWiOR tom I na stronie 52.
Ad 14.2. Procesy wykonania podlég sa zgodne z wymaganiami producenta i technologia
wykonywania tego typu posadzek.

15.1. Czy wyposazenie hali sportowej wchodzi w zakres zamowienia?
15.2. Czy wyposazenie sanitariatow wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowiedz:
Ad 15.1. Wyposazenie hali wchodzi w zakres zaméwienia zgodnie z STWiOR.
Ad 15.2. Wyposazenie sanitariatéw wchodzi w zakres zamowienia zgodnie z STWiOR.

16. W zalaczniku nr 1 FORMULARZ OFERTY w punkcie 8. wyszczegdlnione sa mikro, mate
i $rednie przedsigbiorstwa. Prosz¢ o potwierdzenie, ze ztozenie oferty przez duze przedsigbiorstwo
nie stanowi podstawy do wykluczenia z przetargu a tym samym do utraty wadium. Prosze
o potwierdzenie, ze wycieraczki zewnetrzne sg poza zakresem wyceny.

Odpowiedz: Zlozenie oferty przez duze przedsiebiorstwo nie stanowi podstawy do wykluczenia
z przetargu a tym samym do utraty wadium. Zamawiajacy potwierdza, ze wycieraczki zewnetrzne
sg poza zakresem wyceny.

17. Proszg o informacj¢ zawarta w SIWZ zwiazang z do$wiadczeniem personelu wyznaczonego do
realizacji zamdwienia - branzy budowlano konstrukcyjnej. Czy Zamawiajgcy przyzna za realizacje
zadania polegajacego na kierowaniu budowa na budowie budynkéw o konstrukcji zelbetowej oraz
rownorzedne punkty za kierowanie budowa na budowie budynkéw o konstrukcji mieszanej
o powierzchni co najmniej 9.000,00 m3 przez osobe wskazang w ofercie?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze przyzna za realizacje zadania polegajgcego na
kierowaniu budowa na budowie budynkéw o konstrukcji zelbetowej oraz réwnorzedne punkty za
kierowanie budowa na budowie budynkéw o konstrukcji mieszanej o powierzchni co najmniej
9.000,00 m3 przez osobe wskazang w ofercie

18. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang rozwigzan projektowych podtogi P-1 na podloge sprezystg
na podwdjnych legarach?

Odpowiedz: 7 uwagi na réznorodno$¢ planowanych wydarzef na hali widowiskowo-sportowej
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany rozwiazan projektowych podtogi P-1 na podloge sprezystg na
podwojnych legarach. Nalezy przyjaé¢ posadzki jako uniwersalne opisane szczegélowo w STWiOR
str. 43-48.

19. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang projektowa polegajacg na oparciu stropow/ stropodachow
zelbetowych monolitycznych w osiach np. E,3,4,11,12 bezposrednio na $cianach wewnetrznych
nosnych a nie na projektowanych belkach zelbetowych pokrywajacych sie w wiekszosci ze
Scianami wewnetrznymi?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza takiej zmiany.



27. Prosz¢ o potwierdzenie, ze wyposazenie meblowe niewyszczegélnione w przedmiarze robot
(np. lada recepcyjna, stoly, krzesta, zabudowa meblowa z plyt MDF w pom. gospodarczym, lada
i wieszaki w szatni itp.) sa poza zakresem wyceny.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze zamGwienie obejmuje wyposazenie hali i sanitariatéw
zgodnie z dokumentacjg projektows w tym przedmiarem robét i STWIiOR bez umeblowania
indywidualnego (hol, wyposazenie ruchome, stoly, krzesta, biurka, stot konferencyjny itp.).

28. Czy zamawiajacy dopuszcza zmiang przekrojow elementow konstrukcji drewnianej?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zmiang przekrojow elementéw konstrukcji drewnianej
z zastrzezeniem, ze Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na wlasny koszt nowy projekt
konstrukcji z obliczeniami dla catosci ukladu. Nowy uklad konstrukcyjny wymaga akceptacji ze
strony Zamawiajgcego i Architekta pod katem ewentualnych zmian w gabarytach i wygladzie
elementow.

29. Proszg¢ o informacje¢ czy dopuszczone przez Zamawiajacego zlozenie oferty wariantowej
dotyczy zakresu zamo6wienia czy rozwigzah materiatowych.
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ Rozdzial V Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty wariantowej.

30. Proszg o wskazanie miejsca posadowienia pompy ciepta oraz buforu.

31. Brak projektu budowlanego pompy ciepla wraz z dolnym zrédtem uwzgledniajacym
mozliwosci posadowienia odwiertow. Prosimy o uzupelnienie.

32. Brak polaczenia pompy ciepla z instalacja grzewcza na schemacie technologicznym. Prosimy
0 uzupelnienie.

33. Brak mapy zagospodarowania terenu z naniesiong instalacja dolnego zrédta. Prosimy
o uzupehienie.

34. Czy wystepuja szkody gérnicze na projektowanym miejscu posadowienia dolnego zrédta?

35. Czy w przypadku zaistnienia awarii z powodu tapnie¢ i innych szkéd gérniczych gwarancja na
dolne Zrédlo moze mie¢ wytaczenie z tego tytutu?

36. Czy moc projektowanej kottowni gazowej ma wynosi¢ zgodnie z Tom V pkt. 3.3.4 244,2 kW
czy inng?

37. Jak moc grzewcza poszczegblnych zrédet ciepla ma by¢ realizowana z uwagi na znaczna
rozbiezno$¢ temperatury projektowanych instalacji?

38. Czy budynek posiada odpowiedni zapas mocy elektrycznej do nowej koncepcji uwzgledniajace;
moc elektryczng pompy ciepta, zgodnie z Tom III pkt. 4.1 moc zaprojektowana dla kotlowni to
jedynie 2kW co jest niewystarczajace dla potrzeb mocy pompy ciepta.?

39. Brak warunkow przylacza gazu czy zostaly wydane ? Jesli tak to na jakg moc obliczeniowa
zapotrzebowania?

Odpowiedz do pytan 30-39:

Przedmiotem zaméwienia jest m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie
odpowiednich decyzji na podstawie przygotowanego PFU pompy ciepta i instalacji fotowoltaicznej.
Dlatego na ponizsze pytania nie mozemy udzieli¢ odpowiedzi, bo one beda wynikaty dopiero
z przygotowanej dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy wprowadza zmian¢ numeracji oraz dodaje podpunkt 2 do UWAGI w rozdziale
XXVII SIWZ.

Zmawiajacy w zalaczeniu przekazuje:
1. Ujednolicony dokument SIWZ
2. Ujednolicony wzér umowy
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