

**GMINA BOBROWNIKI  
WOJ. ŚLĄSKIE**

ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki  
NIP 625-244-64-77, REGON 276257877

ZP.271.1.2.2020

Bobrowniki, 31 marca 2020 r.

**WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „**Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźniku**” wraz z „**Budową instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła na potrzeby hali widowiskowo – sportowej w Rogoźniku**”.

**ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY**

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Bobrowniki, informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów.

**UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE**

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwana „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Bobrowniki informuje, że odrzuca ofertę Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A., ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 19 marca 2020 r., działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z treścią którego „*Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni*”, Zamawiający zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu o 60 dni.

Termin wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą minął 25 marca 2020 roku. Wykonawca w tym terminie nie wyraził zgody – nie przysłał żadnej informacji, w szczególności informacji, w której wyrażałby zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą.

**WÓJT**  
*Bednar*  
mgr Małgorzata Bednarek